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分部分项工程量清单

工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001 墙面保温层拆除 m2 3125.02

2 AB002 外墙涂料抹灰拆除、刷毛清洗 m2 3714.25

3 AB003 塑料落水管拆除 m 258.2

4 AB004 封堵内排水落水管洞口 个 11

5 010702004001
屋面排水管
1、DN110PVC塑料管
2、雨水斗口：各11套

m 258.2

6 AB005 水舌
1、φ60不锈钢管水舌

处 4

7 020201001001

墙面一般抹灰
1、15厚1:3水泥防水砂浆砂浆找平层(加5%防
水剂)(仅砌体墙面抹灰找平)。
2、2厚界面砂浆一道甩毛(仅砌体墙面执行此条
做法)
3、基层墙体

m2 3714.25

8 020506001001

外墙保温真石漆涂料
1、真石漆涂料饰面
2、涂饰底涂料
3、涂抹腻子、磨平

m2 3714.25

9 010703002001 外墙涂膜防水
1、1.5厚丙烯酸防水涂料

m2 3714.25

10 010803003001

保温隔热墙
1、5厚抗裂砂浆,压入复合耐碱玻纤网格布一层
(锚栓圆盘在网布外)
2、专用粘接胶粘贴70厚EPS保温板 不小于B1
级

m2 2517.98

11 010803003002

保温隔热墙
1、建筑外墙每层楼板处设300mm宽的A级硬质岩
棉板作为水平防火隔离带;外墙与屋面之间采用
500mm宽的A级硬质岩棉板,作为水平防火隔离带
。

m2 607.04

12 BB001

外墙造型处改造
1、咖色铝板
2、镀锌方管
3、具体详见图纸

m2 336.96

13 BB002 拆除、安装空调
1.外墙空调拆除、重新安装

台 47

14 BB003 拆除门
1、拆除不锈钢隔断及玻璃门

樘 3

15 020402002001
金属推拉门
1、成品铝门
2、7m*3m

樘 1

16 BB005 成品门窗套 m2 2.16

17 BB004 拆除台阶、坡道面层 m2 36.88

18 020108001001 石材台阶面 m2 36.88



分部分项工程量清单

工程名称：实验楼外墙装修及其余改造 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1、恢复水泥砂浆花岗岩面层台阶面层

19 010407002001

坡道（细石混凝土坡道）
1、50厚C200细石混凝土面层
2、素水泥浆一道（内参建筑胶）
3、150厚C15混凝土垫层

m2 6.48

20 BB006 水泥砂浆地面拆除 m2 5.5

21 BB007 清理内墙涂料至结构层 m2 13.2

22 BB008 吊顶拆除 m2 5.5

23 020102002001

块料楼地面 800*800
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝2、5厚1:
2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）3、20厚1：
3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）4、水
泥浆一道（内掺建筑胶）

m2 5.5

24 020105003001

块料踢脚线
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水
泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）

m2 6

25 020302001001

天棚吊顶
1、饰面（装饰石膏板吊顶）
2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无
此步骤）
3、错缝粘贴第二层板材，规格592× 592× d（
600× 600× d）
4、9（11、12）厚大型板材（选用单层板仅此
为面层）
5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60× 27，间距1200
，用挂件与次龙骨联结
6、U型轻钢覆面次龙骨CB60× 27，间距400，
用挂件与承载龙骨联结
7、U型轻钢承载龙骨CB50× 20（或CB60× 27）
，间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平8
、φ6（φ8）钢筋吊杆，双向中距≦1200，吊
杆上部膨胀螺栓固定

m2 5.5

26 020507001001

刷喷涂料
A饰面：1、石膏抹灰涂料墙面
2、2厚粉刷石膏（石膏与水的比重为1∶0.42重
量比）罩面压光
B基层：1、10厚粉刷石膏（粉刷石膏与水的重
量比为1:2.5:0.64）打底抹平
2、墙面先用水润湿，除去浮灰杂物
3、墙面用素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
4、刷面层粉刷石膏一道，墙面先浇水或刷界面
剂

m2 1

27 BB009
肯德基门
1、规格尺寸：2500*3000 m2 15



分部分项工程量清单

工程名称：屋面防水 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 AB001 拆除屋面防水卷材层 m2 922.89

2 AB002 拆除屋面水泥砂浆找平层 m2 752.77

3 AB003 拆除屋面焦渣找坡层 m2 752.77

4 010702001003

屋面卷材防水
1、40厚C20细石混凝土保护层,内配冷拔14双
向@150,设分格缝,缝宽20,内填DSM15(1:3水泥
砂浆),纵横间距≤10m200g/m3
2、聚酯无纺布隔离层
3、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)
聚酯胎（两遍）
4、1.5厚聚氨酯防水涂料
5、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
6、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%

m2 709.15

5 010702001005

防滑地砖屋面(仅屋一)
1.10厚防滑地砖面层,DTG防水砂浆勾缝
2.20厚1:2.5水泥砂浆粘接层
3.200g/m3聚酯无纺布隔离层
4.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚
酯胎
5.3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)聚
酯
6.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
7.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%

m2 41.56

6 010702001002

雨蓬卷材防水
1、3.0厚弹性体(SBS)改性沥青防水卷材(PY)
聚酯胎（两遍）
2、1.5厚聚氨酯防水涂料
3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层
4、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%

m2 7.44



分部分项工程量清单

工程名称：院落 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

化粪池

1 AB009
化粪池拆除
1、现状钢筋混凝土化粪池暂定长10m,宽3m,覆
土1.0m,化粪池总高3.6m

座 1

2 AB010 拆除混凝土地面
1、厚度：18cm

m2 400

3 010303004001
化粪池
1、玻璃钢
2、50m³

座 1

4 010101002001 挖土方
1、挖土深度3.6m

m3 67.54

5 010103001001 土(石)方回填
1、素土回填

m3 125.54

6 010407001001

混凝土硬化场地
1、180厚C30素混凝土,分仓跳格浇筑,每块长
度不大于6.0m,缝宽10mm,沥青砂子嵌缝
2、300厚3:7灰土,分层夯实碾压,压实系数不
小于0.93 
3、0.6m厚水坠沙,分层夯实碾压,压实系数不小
于0.93）

m2 400



分部分项工程量清单

工程名称：围墙 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 010103001001 围墙侧边土方回填
1、素土回填

m3 56

2 010103001002 围墙侧边3:7灰土回填
1、3：7灰土回填

m3 8.4

3 020201001001 围墙侧边水泥砂浆硬化
1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

m2 120

4 010101002001 围墙侧边垃圾土清理
1、厚度暂按0.5m考虑

m3 60

5 010302005001 挡墙
1、MU10普通岩实粘土砖,M5混合砂浆

m3 6.65

6 010301001001 挡墙基础
1、MU10普页岩实心砖,M5水泥砂浆

m3 0.28

7 020201001002
挡墙抹灰
1. 6厚1：2水泥砂浆抹平
2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛

m2 40.11

8 010101003001 挖挡墙基础土方 m3 14

9 010103001003 挡墙基础3:7灰土回填 m3 1.26



分部分项工程量清单

工程名称：水泵房 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

防盗门安装及拆除

1 BB001 拆除门
1、水泵房一层门拆除

樘 1

2 020402006001
防盗门
1、1200mm*2200mm成品乙级防火门(全隔热防
火门)

樘 1

天棚

3 AB003 天棚面层、抹灰层拆除 m2 76.2

4 020301001001

天棚抹灰
1、喷(刷、辊)面浆饰面
2、2厚精品(面层专用)粉刷石灰膏罩面压实赶
光
3、6厚粉刷石灰膏打底找平,木抹子抹毛
4、素水泥浆一道扫毛(内掺建筑胶)）

m2 76.2
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