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编制说明

一、工程概况

2026 年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目位于陕西省

渭南市白水县雷牙镇大洼底村及西方城村。为灌溉渠道改造工程。主要建设

内容：渠道工程、金属结构及安装工程、施工临时工程等。

二、编制依据

1．2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目施工图

纸。

2．陕西省水利厅关于发布试行《陕西省水利工程设计概（估）算编制规

定》、《陕西省水利建筑工程预算定额》等计价依据的通知（陕水规计发【2019】

66号）。

3．清单编制依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）及

其配套文件中工程量计算办法。

4．依据正常的施工组织设计及施工方法。

5．图纸设计中采用的相关施工规范、标准图集及验收规范。

三、定额依据

1．陕水规计发[2024]107 号文“陕西省水利厅关于发布《陕西省水利工

程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利建筑工程概算定额》（2024 年

修正）等计价依据的通知”。

2．定额依据《陕西省水利工程设计（估）算编制规定》（2024 年修正）、

《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024 年修正）、《陕西省水利设备安装

工程预算定额》（2024 年修正）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》



（2024 年修正）等现行水利水电工程的计价依据。

四、其他说明

1．混凝土采用商品砼。

2．其他施工临时工程按 2%计取。

3．施工安全生产专项费按 2.5%计取。

4．预算文件采用易投陕西省水利水电工程造价软件编制。
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投  标  总  价

2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方
城村灌溉渠道建设项目 （项目名称） （标段名称）

合同编号：

投标总价人民币（大写）：

（¥）： 元



工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目(项目名称)    （标段名称）

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

1 雷牙镇大洼底村

2 雷牙镇西方城村

合计（A）

备用金（暂列金）(B) 元

投标总报价 C=(A)+(B) 元

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目（项目名称）    （标段名称
）
组号：1 分组名称：雷牙镇大洼底村

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价(元) 备注

1 雷牙镇大洼底村  

1.1 建筑工程  

1.1.1 输水渠道工程  

1.1.1.1 D40U型渠道（改造加盖渠） m 100

1.1.1.1.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 106

1.1.1.1.2 外购黄土 m³ 172

1.1.1.1.3 刻槽土方开挖 m³ 39

1.1.1.1.4 渠道土方回填 m³ 211

1.1.1.1.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 8.6

1.1.1.1.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.015

1.1.1.1.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 8.6

1.1.1.1.8 现浇C15混凝土垫层 m³ 10

1.1.1.1.9 现浇C20混凝土支墩 m³ 13.5

1.1.1.1.10 预制C25钢筋混凝土盖板 m³ 21

1.1.1.1.11 钢筋制安 t 1.9

1.1.1.1.12 橡胶支座 块 800

1.1.1.1.13 模板 m² 212

1.1.1.2 D40U型渠道（新建） m 957

1.1.1.2.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 692.868

1.1.1.2.2 外购黄土 m³ 1684.32

1.1.1.2.3 刻槽土方开挖 m³ 373.23

1.1.1.2.4 渠道土方回填 m³ 2057.55

1.1.1.2.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 82.302

1.1.1.2.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.1436

1.1.1.3 D40U型渠道(衬砌改造） m 7617

1.1.1.3.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 8074.02

1.1.1.3.2 外购黄土 m³ 13101.24

1.1.1.3.3 刻槽土方开挖 m³ 2970.63

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



1.1.1.3.4 渠道土方回填 m³ 16071.87

1.1.1.3.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 655.062

1.1.1.3.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 1.1426

1.1.1.3.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 655.062

1.1.1.4 D60U型渠道(衬砌改造） m 570

1.1.1.4.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 872.1

1.1.1.4.2 外购黄土 m³ 1379.4

1.1.1.4.3 刻槽土方开挖 m³ 381.9

1.1.1.4.4 渠道土方回填 m³ 1761.3

1.1.1.4.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 71.82

1.1.1.4.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.0855

1.1.1.4.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 71.82

1.1.2 建筑物工程  

1.1.2.1 引水口  

1.1.2.1.1 引水口(Ⅰ型) 个 155

1.1.2.1.1.
1

土方开挖 m³ 164.3

1.1.2.1.1.
2

土方回填 m³ 410.75

1.1.2.1.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 12.4

1.1.2.1.2 引水口(II型) 个 20

1.1.2.1.2.
1

土方开挖 m³ 61.2

1.1.2.1.2.
2

土方回填 m³ 53

1.1.2.1.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 1.6

1.1.2.1.2.
4

预制D400钢筋混凝土II级管 m 60

1.1.2.1.2.
5

M7.5浆砌石挡墙 m³ 22.4

1.1.2.1.3 引水口(III型) 个 20

1.1.2.1.3.
1

土方开挖 m³ 101.2

1.1.2.1.3.
2

土方回填 m³ 77

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



1.1.2.1.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 44

1.1.2.1.3.
4

模板 m² 150.6

1.1.2.1.4 D60引水口(Ⅰ型) 个 4

1.1.2.1.4.
1

土方开挖 m³ 4.24

1.1.2.1.4.
2

土方回填 m³ 10.6

1.1.2.1.4.
3

现浇C25混凝土 m³ 0.32

1.1.2.2 D40进田盖板 座 69

1.1.2.2.1 土方开挖 m³ 2.76

1.1.2.2.2 土方回填 m³ 6.9

1.1.2.2.3 现浇C25混凝土盖板 m³ 40.71

1.1.2.2.4 钢筋制安 t 5.106

1.1.2.2.5 模板 m² 869.4

1.1.2.3 D40分水闸（斗门） 座 19

1.1.2.3.1 土方开挖 m³ 92.72

1.1.2.3.2 土方回填 m³ 61.56

1.1.2.3.3 现浇C25混凝土底板 m³ 6.935

1.1.2.3.4 现浇C25混凝土闸墩 m³ 5.168

1.1.2.3.5 现浇C25混凝土 m³  

1.1.2.3.6 3：7灰土垫层 m³ 6.65

1.1.2.3.7 钢筋制安 t 0.893

1.1.2.3.8 模板 m² 100.89

1.1.2.4 D40节制闸 座 8

1.1.2.4.1 土方开挖 m³ 39.04

1.1.2.4.2 土方回填 m³ 25.92

1.1.2.4.3 现浇C25混凝土底板 m³ 1.76

1.1.2.4.4 现浇C25混凝土闸墩 m³ 1.92

1.1.2.4.5 现浇C25混凝土 m³  

1.1.2.4.6 3：7灰土垫层 m³ 2.8

1.1.2.4.7 钢筋制安 t 0.376

1.1.2.4.8 模板 m² 42.48

1.1.2.5 跌水  

1.1.2.5.1 D40跌水(P=0.5 流量80) 座 6
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法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



1.1.2.5.1.
1

土方开挖 m³ 62.94

1.1.2.5.1.
2

土方回填 m³ 22.02

1.1.2.5.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 12.6

1.1.2.5.1.
4

模板 m² 71.16

1.1.2.5.2 D40跌水(P=1 流量80) 座 4

1.1.2.5.2.
1

土方开挖 m³ 41.96

1.1.2.5.2.
2

土方回填 m³ 14.68

1.1.2.5.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 12

1.1.2.5.2.
4

模板 m² 47.44

1.1.2.5.3 D40跌水(P=1.5 流量80) 座 4

1.1.2.5.3.
1

土方开挖 m³ 41.96

1.1.2.5.3.
2

土方回填 m³ 14.68

1.1.2.5.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 15.6

1.1.2.5.3.
4

模板 m² 47.44

1.1.2.5.4 D40跌水(P=2 流量80) 座 8

1.1.2.5.4.
1

土方开挖 m³ 83.92

1.1.2.5.4.
2

土方回填 m³ 29.36

1.1.2.5.4.
3

现浇C25混凝土 m³ 36.8

1.1.2.5.4.
4

模板 m² 94.88

1.1.2.5.5 D40跌水(P=3 流量80) 座 10

1.1.2.5.5.
1

土方开挖 m³ 104.9

1.1.2.5.5.
2

土方回填 m³ 36.7

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



1.1.2.5.5.
3

现浇C25混凝土 m³ 60

1.1.2.5.5.
4

模板 m² 118.6

1.1.2.6 D40渡槽 座 1

1.1.2.6.1 土方开挖 m³ 15.49

1.1.2.6.2 土方回填 m³ 18.56

1.1.2.6.3 现浇C25混凝土 m³ 1.22

1.1.2.6.4 M7.5浆砌石渠道 m³ 4.85

1.1.2.6.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 15.4

1.1.2.6.6 DN500钢管(δ=8.5mm) m 5.9

1.1.2.6.7 预制C25钢筋混凝土盖板 m³  

1.1.2.6.8 现浇C25混凝土盖板 m³ 0.53

1.1.2.6.9 钢筋制安 t 0.0083

1.1.2.6.10 模板 m² 11.86

1.1.2.7 D40过路管涵 座 21

1.1.2.7.1 土方开挖 m³ 331.8

1.1.2.7.2 土方回填 m³ 35.07

1.1.2.7.3 现浇C20砼压顶 m³ 1.05

1.1.2.7.4 现浇C25混凝土 m³ 6.09

1.1.2.7.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 47.46

1.1.2.7.6 现浇C25砼管座 m³ 13.65

1.1.2.7.7 3：7灰土垫层 m³ 25.41

1.1.2.7.8 预制D400钢筋混凝土II级管 m 105

1.1.2.7.9 模板 m² 126.84

1.2 金属结构设备及安装工程  

1.2.1 D40分水闸 座 19

1.2.1.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 19

1.2.2 D40节制闸 座 8

1.2.2.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 8

1.3 施工临时工程  

1.3.1 其他施工临时工程 % 2

1.3.2 施工安全生产专项 % 2.5

合 计

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2026年白水县雷牙镇大洼底村及西方城村灌溉渠道建设项目（项目名称）    （标段名称
）
组号：2 分组名称：雷牙镇西方城村

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价(元) 备注

2 雷牙镇西方城村  

2.1 建筑工程  

2.1.1 输水渠道工程  

2.1.1.1 D40U型渠道（新建） m 4978

2.1.1.1.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 3604.072

2.1.1.1.2 外购黄土 m³ 8761.28

2.1.1.1.3 刻槽土方开挖 m³ 1941.42

2.1.1.1.4 渠道土方回填 m³ 10702.7

2.1.1.1.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 428.108

2.1.1.1.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.7467

2.1.1.2 D60U型渠道(衬砌改造） m 385

2.1.1.2.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 589.05

2.1.1.2.2 外购黄土 m³ 931.7

2.1.1.2.3 刻槽土方开挖 m³ 257.95

2.1.1.2.4 渠道土方回填 m³ 1189.65

2.1.1.2.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 48.51

2.1.1.2.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.0578

2.1.1.2.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 48.51

2.1.1.3 D60U型渠道（改造加盖渠） m 283

2.1.1.3.1
挖掘机清基（含废弃物，树木，杂
草、垃圾等）外运2km

m³ 432.99

2.1.1.3.2 外购黄土 m³ 684.86

2.1.1.3.3 刻槽土方开挖 m³ 189.61

2.1.1.3.4 渠道土方回填 m³ 874.47

2.1.1.3.5 C25W6F100现浇混凝土U型渠道 m³ 35.658

2.1.1.3.6 PT512胶泥伸缩缝 m² 0.0425

2.1.1.3.7 旧渠拆除及运输（2km） m³ 35.658

2.1.1.3.8 现浇C15混凝土垫层 m³ 28.3

2.1.1.3.9 现浇C20混凝土支墩 m³ 38.205

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



2.1.1.3.10 预制C25钢筋混凝土盖板 m³ 59.43

2.1.1.3.11 钢筋制安 t 5.377

2.1.1.3.12 橡胶支座 块 2264

2.1.1.3.13 模板 m² 1505.56

2.1.2 建筑物工程  

2.1.2.1 引水口  

2.1.2.1.1 引水口(Ⅰ型) 个 130

2.1.2.1.1.
1

土方开挖 m³ 137.8

2.1.2.1.1.
2

土方回填 m³ 344.5

2.1.2.1.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 10.4

2.1.2.1.2 引水口(II型) 个 15

2.1.2.1.2.
1

土方开挖 m³ 45.9

2.1.2.1.2.
2

土方回填 m³ 39.75

2.1.2.1.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 1.2

2.1.2.1.2.
4

预制D400钢筋混凝土II级管 m 45

2.1.2.1.2.
5

M7.5浆砌石挡墙 m³ 16.8

2.1.2.1.3 引水口(III型) 个 15

2.1.2.1.3.
1

土方开挖 m³ 75.9

2.1.2.1.3.
2

土方回填 m³ 57.75

2.1.2.1.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 33

2.1.2.1.3.
4

模板 m² 112.95

2.1.2.1.4 D60引水口(Ⅰ型) 个 9

2.1.2.1.4.
1

土方开挖 m³ 9.54

2.1.2.1.4.
2

土方回填 m³ 23.85

2.1.2.1.4.
3

现浇C25混凝土 m³ 0.72

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

        年          月        日       



2.1.2.2 进田盖板 座 86

2.1.2.2.1 土方开挖 m³ 3.44

2.1.2.2.2 土方回填 m³ 8.6

2.1.2.2.3 现浇C25混凝土 m³ 50.74

2.1.2.2.4 钢筋制安 t 6.364

2.1.2.2.5 模板 m² 1083.6

2.1.2.3 D40分水闸（斗门） 座 23

2.1.2.3.1 土方开挖 m³ 112.24

2.1.2.3.2 土方回填 m³ 74.52

2.1.2.3.3 现浇C25混凝土 m³  

2.1.2.3.4 现浇C25混凝土底板 m³ 8.395

2.1.2.3.5 现浇C25混凝土闸墩 m³ 6.256

2.1.2.3.6 3：7灰土垫层 m³ 8.05

2.1.2.3.7 钢筋制安 t 1.081

2.1.2.3.8 模板 m² 122.13

2.1.2.4 D60分水闸（斗门） 座 1

2.1.2.4.1 土方开挖 m³ 5.86

2.1.2.4.2 土方回填 m³ 3.89

2.1.2.4.3 现浇C25混凝土 m³  

2.1.2.4.4 现浇C25混凝土底板 m³ 0.505

2.1.2.4.5 现浇C25混凝土闸墩 m³ 0.416

2.1.2.4.6 3：7灰土垫层 m³ 0.42

2.1.2.4.7 钢筋制安 t 0.056

2.1.2.4.8 模板 m² 6.38

2.1.2.5 D60节制闸 座 4

2.1.2.5.1 土方开挖 m³ 23.44

2.1.2.5.2 土方回填 m³ 15.56

2.1.2.5.3 现浇C25混凝土 m³  

2.1.2.5.4 现浇C25混凝土底板 m³ 1.16

2.1.2.5.5 现浇C25混凝土闸墩 m³ 1.68

2.1.2.5.6 3：7灰土垫层 m³ 2.76

2.1.2.5.7 钢筋制安 t 0.224

2.1.2.5.8 模板 m² 25.52

2.1.2.6 跌水  

2.1.2.6.1 D40跌水(P=0.5 流量80) 座 5
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2.1.2.6.1.
1

土方开挖 m³ 52.45

2.1.2.6.1.
2

土方回填 m³ 18.35

2.1.2.6.1.
3

现浇C25混凝土 m³ 10.5

2.1.2.6.1.
4

模板 m² 59.3

2.1.2.6.2 D40跌水(P=1 流量80) 座 4

2.1.2.6.2.
1

土方开挖 m³ 41.96

2.1.2.6.2.
2

土方回填 m³ 14.68

2.1.2.6.2.
3

现浇C25混凝土 m³ 12

2.1.2.6.2.
4

模板 m² 47.44

2.1.2.6.3 D60跌水(P=1 流量150) 座 1

2.1.2.6.3.
1

土方开挖 m³ 12.59

2.1.2.6.3.
2

土方回填 m³ 4.41

2.1.2.6.3.
3

现浇C25混凝土 m³ 4.1

2.1.2.6.3.
4

模板 m² 14.23

2.1.2.7 D40农桥 座 1

2.1.2.7.1 土方开挖 m³ 2.4

2.1.2.7.2 土方回填 m³ 1.26

2.1.2.7.3 现浇C25砼桥面板 m³ 1.12

2.1.2.7.4 现浇C25砼桥桥墩 m³ 1.62

2.1.2.7.5 现浇C25砼铺装层 m³ 0.216

2.1.2.7.6 钢筋制安 t 0.052

2.1.2.7.7 模板 m² 13.24

2.1.2.8 D40过路管涵 座 6

2.1.2.8.1 土方开挖 m³ 94.8

2.1.2.8.2 土方回填 m³ 10.02

2.1.2.8.3 现浇C20砼压顶 m³ 0.3

2.1.2.8.4 现浇C25混凝土 m³ 1.74
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2.1.2.8.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 13.56

2.1.2.8.6 现浇C25砼管座 m³ 3.9

2.1.2.8.7 3：7灰土垫层 m³ 7.26

2.1.2.8.8 预制D400钢筋混凝土II级管 m 30

2.1.2.8.9 模板 m² 36.24

2.1.2.9 D60过路管涵 座 6

2.1.2.9.1 土方开挖 m³ 113.76

2.1.2.9.2 土方回填 m³ 12.06

2.1.2.9.3 现浇C20砼压顶 m³ 0.36

2.1.2.9.4 现浇C25混凝土 m³ 2.16

2.1.2.9.5 3：7灰土垫层 m³ 9.42

2.1.2.9.6 预制D600钢筋混凝土II级管 m 30

2.1.2.9.7 M7.5浆砌石挡墙 m³ 16.32

2.1.2.9.8 现浇C25砼管座 m³ 4.68

2.1.2.9.9 模板 m² 43.5

2.2 金属结构设备及安装工程  

2.2.1 D40分水闸 座 23

2.2.1.1
弧形铸铁闸门（40×40，含铁件
）

套 23

2.2.2 D60分水闸 座 1

2.2.2.1
弧形铸铁闸门（60×60，含铁件
）

套 1

2.2.3 D60节制闸 座 4

2.2.3.1
弧形铸铁闸门（60×60，含铁件
）

套 4

2.3 施工临时工程  

2.3.1 其他施工临时工程 % 2

2.3.2 施工安全生产专项 % 2.5

合 计
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        年          月        日       
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