
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的

通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（护士工作站），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇

政府东 500 米）。（护士工作站）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（护士工作站）的

（关键组件）在中国境内生产。（护士工作站）的（关键工序）在中国境内完成。

2.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中国

境内完成。

3.（治疗台 1），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（治疗台 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 1）的（关键

组件）在中国境内生产。（治疗台 1）的（关键工序）在中国境内完成。

4.（治疗台 2），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（治疗台 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 2）的（关键

组件）在中国境内生产。（治疗台 2）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（处置台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政府

东 500 米）。（处置台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处置台）的（关键组件）

在中国境内生产。（处置台）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（值班床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（值班床）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（值班床）的（关键组件）在中国境内生产。（值班床）的（关键工序）在中国

境内完成。

7.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中国

境内完成。

8.（写字椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（写字椅）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（写字椅）的（关键组件）在中国境内生产。（写字椅）的（关键工序）在中国

境内完成。
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9.（写字桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（写字桌）的中国境内生产的组件成本

占比≥（规定比例）。（写字桌）的（关键组件）在中国境内生产。（写字桌）的（关键工序）在中国

境内完成。

10.（不锈钢污洗池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢污洗池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢污

洗池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢污洗池）的（关键工序）在中国境内完成。

11.（屏风工作位），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（屏风工作位）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（屏风工作位）的（关键组件）在中国境内生产。（屏风工作位）的

（关键工序）在中国境内完成。

12.（四门文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（四门文件柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（四门文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（四门文件柜）的

（关键工序）在中国境内完成。

13.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

14.（办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（办公桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

15.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

16.（五门文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（五门文件柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（五门文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（五门文件柜）的

（关键工序）在中国境内完成。
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17.（电脑桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（电脑桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（电脑桌）的（关键组件）在中国境内生产。（电脑桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

18.（吊柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（吊柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（吊柜）的（关键组件）在中国境内生产。（吊柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

19.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

20.（设备储存柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（设备储存柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备储存柜）

的（关键组件）在中国境内生产。（设备储存柜）的（关键工序）在中国境内完成。

21.（等候椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（等候椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（等候椅）的（关键组件）在中国境内生产。（等候椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

22.（货架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（货架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（货架）的（关键组件）在中国境内生产。（货架）的（关键工序）在中国境内完

成。

23.（整理桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（整理桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（整理桌）的（关键组件）

在中国境内生产。（整理桌）的（关键工序）在中国境内完成。

24.（陪护椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（陪护椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（陪护椅）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

25.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

26.（护士工作站），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（护士工作站）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（护士工作站）

的（关键组件）在中国境内生产。（护士工作站）的（关键工序）在中国境内完成。

27.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

28.（治疗台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（治疗台 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 1）的（关键

组件）在中国境内生产。（治疗台 1）的（关键工序）在中国境内完成。

39.（处置台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（处置台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处置台）的（关键组件）

在中国境内生产。（处置台）的（关键工序）在中国境内完成。

30.（不锈钢污洗池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢污洗池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢污

洗池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢污洗池）的（关键工序）在中国境内完成。

31.（设备储存柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（设备储存柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备储存柜）

的（关键组件）在中国境内生产。（设备储存柜）的（关键工序）在中国境内完成。

32.（等候椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（等候椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（等候椅）的（关键组件）在中国境内生产。（等候椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

33.（货架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（货架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（货架）的（关键组件）在中国境内生产。（货架）的（关键工序）在中国境内完

成。

34.（整理桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（整理桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（整理桌）的（关键组件）

在中国境内生产。（整理桌）的（关键工序）在中国境内完成。

 2026-1
0-2

7 15:03:27

陕
西

博
睿

雅
实

业
有

限
公

司
 2026-1

0-2
7 15:03:27



35.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

36.（茶水柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（茶水柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（茶水柜）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

37.（餐边柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（餐边柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（餐边柜）的（关键组件）在中国境内生产。（餐边柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

38.（陪护沙发），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（陪护沙发）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（陪护沙发）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护沙发）的（关键工

序）在中国境内完成。

39.（沙发），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（沙发）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（沙发）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发）的（关键工序）在中国境内完

成。

40.（茶几 1 大 1 小），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（茶几 1大 1小）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（茶几 1 大 1 小）的（关键组件）在中国境内生产。（茶几 1 大

1小）的（关键工序）在中国境内完成。

41.（陪护椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（陪护椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（陪护椅）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

42.（护士工作站），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（护士工作站）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（护士工作站）

的（关键组件）在中国境内生产。（护士工作站）的（关键工序）在中国境内完成。
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43.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

44.（治疗台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（治疗台 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 1）的（关键

组件）在中国境内生产。（治疗台 1）的（关键工序）在中国境内完成。

45.（处置台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（处置台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处置台）的（关键组件）

在中国境内生产。（处置台）的（关键工序）在中国境内完成。

46.（不锈钢污洗池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢污洗池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢污

洗池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢污洗池）的（关键工序）在中国境内完成。

47.（设备储存柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（设备储存柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备储存柜）

的（关键组件）在中国境内生产。（设备储存柜）的（关键工序）在中国境内完成。

48.（等候椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（等候椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（等候椅）的（关键组件）在中国境内生产。（等候椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

49.（货架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（货架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（货架）的（关键组件）在中国境内生产。（货架）的（关键工序）在中国境内完

成。

50.（整理桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（整理桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（整理桌）的（关键组件）

在中国境内生产。（整理桌）的（关键工序）在中国境内完成。

51.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。
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52.（茶水柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（茶水柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（茶水柜）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

53.（餐边柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（餐边柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（餐边柜）的（关键组件）在中国境内生产。（餐边柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

54.（陪护沙发），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（陪护沙发）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（陪护沙发）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护沙发）的（关键工

序）在中国境内完成。

55.（沙发），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（沙发）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（沙发）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发）的（关键工序）在中国境内完

成。

56.（茶几 1 大 1 小），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（茶几 1大 1小）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（茶几 1 大 1 小）的（关键组件）在中国境内生产。（茶几 1 大

1小）的（关键工序）在中国境内完成。

57.（陪护椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（陪护椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（陪护椅）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

58.（治疗台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（治疗台 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 1）的（关键

组件）在中国境内生产。（治疗台 1）的（关键工序）在中国境内完成。

59.（处置台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（处置台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处置台）的（关键组件）

在中国境内生产。（处置台）的（关键工序）在中国境内完成。
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60.（不锈钢污洗池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢污洗池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢污

洗池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢污洗池）的（关键工序）在中国境内完成。

61.（设备储存柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（设备储存柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备储存柜）

的（关键组件）在中国境内生产。（设备储存柜）的（关键工序）在中国境内完成。

62.（等候椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（等候椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（等候椅）的（关键组件）在中国境内生产。（等候椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

63.（货架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（货架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（货架）的（关键组件）在中国境内生产。（货架）的（关键工序）在中国境内完

成。

64.（整理桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（整理桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（整理桌）的（关键组件）

在中国境内生产。（整理桌）的（关键工序）在中国境内完成。

65.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

66.（更衣凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣凳）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

67.（主任办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（主任办公桌）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（主任办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（主任办公桌）的

（关键工序）在中国境内完成。

68.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

 2026-1
0-2

7 15:03:27

陕
西

博
睿

雅
实

业
有

限
公

司
 2026-1

0-2
7 15:03:27



本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

69.（五门文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（五门文件柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（五门文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（五门文件柜）的

（关键工序）在中国境内完成。

70.（电脑桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（电脑桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（电脑桌）的（关键组件）在中国境内生产。（电脑桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

71.（吊柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（吊柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（吊柜）的（关键组件）在中国境内生产。（吊柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

72.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

73.（不锈钢电脑桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢电脑桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢电

脑桌）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢电脑桌）的（关键工序）在中国境内完成。

74.（不锈钢更衣柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢更衣柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢更

衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢更衣柜）的（关键工序）在中国境内完成。

75.（不锈钢文件柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢文件柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢文

件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢文件柜）的（关键工序）在中国境内完成。

76.（不锈钢矮柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（不锈钢矮柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢矮柜）

的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢矮柜）的（关键工序）在中国境内完成。

77.（值班床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（值班床）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（值班床）的（关键组件）在中国境内生产。（值班床）的（关键工序）在中

国境内完成。

78.（密码案例柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（密码案例柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（密码案例柜）的（关键组件）在中国境内生产。（密码案例柜）的

（关键工序）在中国境内完成。

79.（五节档案案），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（五节档案案）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（五节档案案）的（关键组件）在中国境内生产。（五节档案案）的

（关键工序）在中国境内完成。

80.（档案整理桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（五节档案案）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（五节档案案）的（关键组件）在中国境内生产。（五节档案案）的

（关键工序）在中国境内完成。

81.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

82.（密码案例柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（密码案例柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（密码案例柜）的（关键组件）在中国境内生产。（密码案例柜）的

（关键工序）在中国境内完成。

83.（五节档案案），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（五节档案案）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（五节档案案）的（关键组件）在中国境内生产。（五节档案案）的

（关键工序）在中国境内完成。

84.（档案整理桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（五节档案案）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（五节档案案）的（关键组件）在中国境内生产。（五节档案案）的

（关键工序）在中国境内完成。

85.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

86.（墙面定制书柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（墙面定制书柜）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（墙面定制书柜）的（关键组件）在中国境内生产。（墙面定制

书柜）的（关键工序）在中国境内完成。

87.（双面书架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（双面书架）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（双面书架）的（关键组件）在中国境内生产。（双面书架）的（关键工

序）在中国境内完成。

88.（高吧桌椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（高吧桌椅）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（高吧桌椅）的（关键组件）在中国境内生产。（高吧桌椅）的（关键工

序）在中国境内完成。

89.（阅览桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（阅览桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（阅览桌）的（关键组件）在中国境内生产。（阅览桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

90.（阅览椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（阅览椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（阅览椅）的（关键组件）在中国境内生产。（阅览椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

91.（货架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（货架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（货架）的（关键组件）在中国境内生产。（货架）的（关键工序）在中国境内完

成。

92.（货架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（货架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（货架）的（关键组件）在中国境内生产。（货架）的（关键工序）在中国境内完

成。
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93.（整理桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（整理桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（整理桌）的（关键组件）

在中国境内生产。（整理桌）的（关键工序）在中国境内完成。

94.（单人床（带储物）），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市

花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（单人床（带储物））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单人床（带储物））的（关键组件）在中国境内生产。

（单人床（带储物））的（关键工序）在中国境内完成。

95.（床垫），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（床垫）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（床垫）的（关键组件）在中国境内生产。（床垫）的（关键工序）在中国境内完

成。

96.（床尾柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床尾柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床尾柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床尾柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

97.（床头柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床头柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床头柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床头柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

98.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

99.（写字桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字桌）的（关键组件）在中国境内生产。（写字桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

100.（写字椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字椅）的（关键组件）在中国境内生产。（写字椅）的（关键工序）在中

国境内完成。
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101.（单人床（带储物）），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市

花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（单人床（带储物））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单人床（带储物））的（关键组件）在中国境内生产。

（单人床（带储物））的（关键工序）在中国境内完成。

102.（床垫），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（床垫）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（床垫）的（关键组件）在中国境内生产。（床垫）的（关键工序）在中国境内完

成。

103.（床尾柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床尾柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床尾柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床尾柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

104.（床头柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床头柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床头柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床头柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

105.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

106.（写字桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字桌）的（关键组件）在中国境内生产。（写字桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

107.（写字椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字椅）的（关键组件）在中国境内生产。（写字椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

108.（单人床（带储物）），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市

花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（单人床（带储物））的

中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单人床（带储物））的（关键组件）在中国境内生产。

（单人床（带储物））的（关键工序）在中国境内完成。
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109.（床垫），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（床垫）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（床垫）的（关键组件）在中国境内生产。（床垫）的（关键工序）在中国境内完

成。

110.（床尾柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床尾柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床尾柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床尾柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

111.（床头柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床头柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床头柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床头柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

112.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

113.（写字桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字桌）的（关键组件）在中国境内生产。（写字桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

114.（写字椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字椅）的（关键组件）在中国境内生产。（写字椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

115.（单人床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（单人床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单人床）的（关键组件）在中国境内生产。（单人床）的（关键工序）在中

国境内完成。

116.（床垫），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（床垫）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（床垫）的（关键组件）在中国境内生产。（床垫）的（关键工序）在中国境内完

成。
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117.（单人床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（单人床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（单人床）的（关键组件）在中国境内生产。（单人床）的（关键工序）在中

国境内完成。

118.（床垫），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（床垫）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（床垫）的（关键组件）在中国境内生产。（床垫）的（关键工序）在中国境内完

成。

119.（床头柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床头柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床头柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床头柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

120.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

121.（写字桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字桌）的（关键组件）在中国境内生产。（写字桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

122.（写字椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（写字椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（写字椅）的（关键组件）在中国境内生产。（写字椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

123.（处置台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（处置台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（处置台）的（关键组件）

在中国境内生产。（处置台）的（关键工序）在中国境内完成。

124.（水槽），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政府

东 500 米）。（水槽）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水槽）的（关键组件）在中

国境内生产。（水槽）的（关键工序）在中国境内完成。
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125.（三联龙头），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇

政府东 500 米）。（三联龙头）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三联龙头）的（关

键组件）在中国境内生产。（三联龙头）的（关键工序）在中国境内完成。

126.（洗眼器），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（洗眼器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗眼器）的（关键组件）

在中国境内生产。（洗眼器）的（关键工序）在中国境内完成。

127.（办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（办公桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

128.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

129.（沙发床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（沙发床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（沙发床）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发床）的（关键工序）在中

国境内完成。

130.（样本接收台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（样本接收台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（样本接收台）

的（关键组件）在中国境内生产。（样本接收台）的（关键工序）在中国境内完成。

131.（边台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政府

东 500 米）。（边台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（边台）的（关键组件）在中

国境内生产。（边台）的（关键工序）在中国境内完成。

132.（检测科办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（检测科办公椅）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测科办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（检测科办

公椅）的（关键工序）在中国境内完成。

133.（采血台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（采血台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（采血台）的（关键组件）

在中国境内生产。（采血台）的（关键工序）在中国境内完成。
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134.（检测科办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（检测科办公椅）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测科办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（检测科办

公椅）的（关键工序）在中国境内完成。

135.（抽血凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（抽血凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（抽血凳）的（关键组件）在中国境内生产。（抽血凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

136.（办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（办公桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

137.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

138.（单面药架），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇

政府东 500 米）。（单面药架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（单面药架）的（关

键组件）在中国境内生产。（单面药架）的（关键工序）在中国境内完成。

139.（荫凉柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（荫凉柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（荫凉柜）的（关键组件）

在中国境内生产。（荫凉柜）的（关键工序）在中国境内完成。

140.（沙发床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（沙发床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（沙发床）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发床）的（关键工序）在中

国境内完成。

141.（办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（办公桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

142.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

143.（票据柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（票据柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（票据柜）的（关键组件）在中国境内生产。（票据柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

144.（沙发床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（沙发床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（沙发床）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发床）的（关键工序）在中

国境内完成。

145.（诊疗桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗桌）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

146.（诊疗椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗椅）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

147.（诊疗凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗凳）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

148.（诊疗床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗床）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗床）的（关键工序）在中

国境内完成。

149.（设备柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（设备柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（设备柜）的（关键组件）

在中国境内生产。（设备柜）的（关键工序）在中国境内完成。

150.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

151.（更衣凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣凳）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

152.（水池柜 700*600*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 700*600*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 700*600*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 700*600*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

153.（水池柜 700*500*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 700*500*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 700*500*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 700*500*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

154.（水池柜 700*450*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 700*450*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 700*450*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 700*450*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

155.（水池柜 700*520*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 700*520*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 700*520*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 700*520*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

156.（水池柜 1400*350*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1400*350*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1400*350*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1400*350*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

157.（水池柜 1100*600*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1100*600*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1100*600*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1100*600*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

158.（水池柜 400*350*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 400*350*800mm）
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的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 400*350*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 400*350*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

159.（水池柜 950*600*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 950*600*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 950*600*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 950*600*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

160.（水池柜 900*600*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 900*600*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 900*600*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 900*600*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

161.（水池柜 910*600*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 910*600*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 910*600*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 910*600*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

162.（水池柜 700*600*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜 700*600*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 700*600*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 700*600*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

163.（办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（办公桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

164.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

165.（文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（文件柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

166.（沙发床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（沙发床）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（沙发床）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发床）的（关键工序）在中

国境内完成。

167.（办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（办公桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

168.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

169.（文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（文件柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

170.（沙发床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（沙发床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（沙发床）的（关键组件）在中国境内生产。（沙发床）的（关键工序）在中

国境内完成。

171.（治疗台 1），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇

政府东 500 米）。（治疗台 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 1）的（关

键组件）在中国境内生产。（治疗台 1）的（关键工序）在中国境内完成。

172.（治疗台 2），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇

政府东 500 米）。（治疗台 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（治疗台 2）的（关

键组件）在中国境内生产。（治疗台 2）的（关键工序）在中国境内完成。

173.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

174.（更衣凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣凳）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣凳）的（关键工序）在中

国境内完成。
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175.（等候沙发），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（等候沙发）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（等候沙发）的（关键组件）在中国境内生产。（等候沙发）的（关键工

序）在中国境内完成。

176.（造型沙发 1480*650*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省

广州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（造型沙发

1480*650*750mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（造型沙发 1480*650*750mm）的（关

键组件）在中国境内生产。（造型沙发 1480*650*750mm）的（关键工序）在中国境内完成。

177.（造型沙发 1480*650*420mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省

广州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（造型沙发

1480*650*420mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（造型沙发 1480*650*420mm）的（关

键组件）在中国境内生产。（造型沙发 1480*650*420mm）的（关键工序）在中国境内完成。

178.（造型沙发 740*650*420mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省

广州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（造型沙发

740*650*420mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（造型沙发 740*650*420mm）的（关

键组件）在中国境内生产。（造型沙发 740*650*420mm）的（关键工序）在中国境内完成。

179.（儿童沙发），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（儿童沙发）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（儿童沙发）的（关键组件）在中国境内生产。（儿童沙发）的（关键工

序）在中国境内完成。

180.（儿童圆桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（儿童圆桌）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（儿童圆桌）的（关键组件）在中国境内生产。（儿童圆桌）的（关键工

序）在中国境内完成。

181.（分诊桌推柜 920*500*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东

省广州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（分诊桌推柜 7-8

项）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（分诊桌推柜 7-8 项）的（关键组件）在中国境

内生产。（分诊桌推柜 7-8 项）的（关键工序）在中国境内完成。

182.（分诊桌推柜 590*500*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东

省广州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（分诊桌推柜 7-8

项）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（分诊桌推柜 7-8 项）的（关键组件）在中国境

内生产。（分诊桌推柜 7-8 项）的（关键工序）在中国境内完成。
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183.（定制楼梯下台柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花

都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（定制楼梯下台柜）的中国

境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（定制楼梯下台柜）的（关键组件）在中国境内生产。（定

制楼梯下台柜）的（关键工序）在中国境内完成。

184.（智能病案柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（智能病案柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（智能病案柜）的（关键组件）在中国境内生产。（智能病案柜）的

（关键工序）在中国境内完成。

185.（储物柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（储物柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（储物柜）的（关键组件）在中国境内生产。（储物柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

186.（书梯），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（书梯）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（书梯）的（关键组件）在中国境内生产。（书梯）的（关键工序）在中国境内完

成。

187.（书车），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（书车）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（书车）的（关键组件）在中国境内生产。（书车）的（关键工序）在中国境内完

成。

188.（文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（文件柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

189.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

190.（不锈钢拖把池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢拖把池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢拖

把池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢拖把池）的（关键工序）在中国境内完成。
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191.（拖把池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（拖把池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拖把池）的（关键组件）

在中国境内生产。（拖把池）的（关键工序）在中国境内完成。

192.（衣架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（衣架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（衣架）的（关键组件）在中国境内生产。（衣架）的（关键工序）在中国境内完

成。

193.（窗边柜 1710*520*840mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（窗边柜 1710*520*840mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（窗边柜 1710*520*840mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（窗边柜 1710*520*840mm）的（关键工序）在中国境内完成。

194.（窗边柜 1750*510*870mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（窗边柜 1750*510*870mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（窗边柜 1750*510*870mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（窗边柜 1750*510*870mm）的（关键工序）在中国境内完成。

193.（窗边柜 1730*510*860mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（窗边柜 1730*510*860mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（窗边柜 1730*510*860mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（窗边柜 1730*510*860mm）的（关键工序）在中国境内完成。

196.（茶水柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（茶水柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（茶水柜）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

197.（边台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政府

东 500 米）。（边台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（边台）的（关键组件）在中

国境内生产。（边台）的（关键工序）在中国境内完成。

198.（采血台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（采血台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（采血台）的（关键组件）

在中国境内生产。（采血台）的（关键工序）在中国境内完成。

199.（理化板洗手桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（理化板洗手桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（理化板洗

手桌）的（关键组件）在中国境内生产。（理化板洗手桌）的（关键工序）在中国境内完成。
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200.（水池），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（水池）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（边台）的（关键组件）在中国境内生产。（水池）的（关键工序）在中国境内完

成。

201.（三联龙头），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇

政府东 500 米）。（三联龙头）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（三联龙头）的（关

键组件）在中国境内生产。（三联龙头）的（关键工序）在中国境内完成。

202.（洗眼器），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（洗眼器）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗眼器）的（关键组件）

在中国境内生产。（洗眼器）的（关键工序）在中国境内完成。

203.（实验水池柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（实验水池柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（实验水池柜）

的（关键组件）在中国境内生产。（实验水池柜）的（关键工序）在中国境内完成。

204.（展示柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（展示柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（展示柜）的（关键组件）在中国境内生产。（展示柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

205.（列席桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（列席桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（列席桌）的（关键组件）在中国境内生产。（列席桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

206.（列席椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（列席椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（列席椅）的（关键组件）在中国境内生产。（列席椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

207.（水池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政府

东 500 米）。（水池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池）的（关键组件）在中

国境内生产。（水池）的（关键工序）在中国境内完成。

208.（条桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（条桌）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（条桌）的（关键组件）在中国境内生产。（条桌）的（关键工序）在中国境内完

成。
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209.（报告椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（报告椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（报告椅）的（关键组件）在中国境内生产。（报告椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

210.（主席台演讲台），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（主席台演讲台）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（主席台演讲台）的（关键组件）在中国境内生产。（主席台演

讲台）的（关键工序）在中国境内完成。

211.（前排椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（前排椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（前排椅）的（关键组件）在中国境内生产。（前排椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

212.（电脑桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（电脑桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（电脑桌）的（关键组件）在中国境内生产。（电脑桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

213.（茶几），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（茶几）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（茶几）的（关键组件）在中国境内生产。（茶几）的（关键工序）在中国境内完

成。

214.（矮柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（矮柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（矮柜）的（关键组件）在中国境内生产。（矮柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

215.（定制转角柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（定制转角柜）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（定制转角柜）的（关键组件）在中国境内生产。（定制转角柜）的

（关键工序）在中国境内完成。

216.（单人午休床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（单人午休床）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（单人午休床）的（关键组件）在中国境内生产。（单人午休床）的

（关键工序）在中国境内完成。

 2026-1
0-2

7 15:03:27

陕
西

博
睿

雅
实

业
有

限
公

司
 2026-1

0-2
7 15:03:27



217.（餐桌φ4200*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市

花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（餐桌 1-2 项）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（餐桌 1-2 项）的（关键组件）在中国境内生产。（餐桌 1-2

项）的（关键工序）在中国境内完成。

218.（餐桌φ3000*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市

花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（餐桌 1-2 项）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（餐桌 1-2 项）的（关键组件）在中国境内生产。（餐桌 1-2

项）的（关键工序）在中国境内完成。

219.（大衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（大衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（大衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（大衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

220.（换鞋凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（换鞋凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（换鞋凳）的（关键组件）在中国境内生产。（换鞋凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

221.（分诊桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（分诊桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（分诊桌）的（关键组件）在中国境内生产。（分诊桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

222.（打印机柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（打印机柜）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（打印机柜）的（关键组件）在中国境内生产。（打印机柜）的（关键工

序）在中国境内完成。

223.（矮柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（矮柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（矮柜）的（关键组件）在中国境内生产。（矮柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

224.（茶水柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（茶水柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（茶水柜）的（关键组件）在中国境内生产。（茶水柜）的（关键工序）在中

国境内完成。
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225.（水池柜 1460*550*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1460*550*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1460*550*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1460*550*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

226.（水池柜 2300*550*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 2300*550*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 2300*550*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 2300*550*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

227.（水池柜 1170*550*640mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1170*550*640mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1170*550*640mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1170*550*640mm）的（关键工序）在中国境内完成。

228.（水池柜 2300*550*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 2300*550*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 2300*550*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 2300*550*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

229.（水池柜 2195*550*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 2195*550*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 2195*550*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 2195*550*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

230.（水池柜 2424*568*645mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 2424*568*645mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 2424*568*645mm 项）的（关键组件）在中

国境内生产。（水池柜 2424*568*645mm）的（关键工序）在中国境内完成。

231.（水池柜 1980*560*645mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1980*560*645mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1980*560*645mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1980*560*645mm）的（关键工序）在中国境内完成。

232.（水池柜 1335*570*635mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1335*570*635mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1335*570*635mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1335*570*635mm）的（关键工序）在中国境内完成。
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233.（水池柜 1454*550*635mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1454*550*635mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1454*550*635mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1454*550*635mm）的（关键工序）在中国境内完成。

234.（水池柜 1470*560*645mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1470*560*645mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1470*560*645mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1470*560*645mm）的（关键工序）在中国境内完成。

235.（水池柜 1470*550*645mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1470*550*645mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1470*550*645mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1470*550*645mm）的（关键工序）在中国境内完成。

236.（水池柜 1800*550*800mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（水池柜 1800*550*800mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（水池柜 1800*550*800mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（水池柜 1800*550*800mm）的（关键工序）在中国境内完成。

237.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

238.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

239.（单面药架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（单面药架）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（单面药架）的（关键组件）在中国境内生产。（单面药架）的（关键工

序）在中国境内完成。

240.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。
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241.（拖把池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（拖把池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（拖把池）的（关键组件）

在中国境内生产。（拖把池）的（关键工序）在中国境内完成。

242.（理疗床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（理疗床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（理疗床）的（关键组件）在中国境内生产。（理疗床）的（关键工序）在中

国境内完成。

243.（操作台），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（操作台）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（操作台）的（关键组件）在中国境内生产。（操作台）的（关键工序）在中

国境内完成。

244.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

245.（值班床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（值班床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（值班床）的（关键组件）在中国境内生产。（值班床）的（关键工序）在中

国境内完成。

246.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

247.（犬热冲洗池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（犬热冲洗池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（犬热冲洗池）

的（关键组件）在中国境内生产。（犬热冲洗池）的（关键工序）在中国境内完成。

248.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

249.（双人午休床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（双人午休床）的中国境内生产
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的组件成本占比≥（规定比例）。（双人午休床）的（关键组件）在中国境内生产。（双人午休床）的

（关键工序）在中国境内完成。

250.（实验台 2200*600*850mm），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市

伊滨区庞村镇政府东 500 米）。（实验台 2200*600*850mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（实验台 2200*600*850mm）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台 2200*600*850mm）的（关

键工序）在中国境内完成。

251.（实验台 1800*600*850mm），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市

伊滨区庞村镇政府东 500 米）。（实验台 1800*600*850mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（实验台 1800*600*850mm）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台 1800*600*850mm）的（关

键工序）在中国境内完成。

252.（实验台 1470*750*850mm），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市

伊滨区庞村镇政府东 500 米）。（实验台 1470*750*850mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（实验台 1470*750*850mm）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台 1470*750*850mm）的（关

键工序）在中国境内完成。

253.（实验台 1350*340*850mm），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市

伊滨区庞村镇政府东 500 米）。（实验台 1350*340*850mm）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比

例）。（实验台 1350*340*850mm）的（关键组件）在中国境内生产。（实验台 1350*340*850mm）的（关

键工序）在中国境内完成。

254.（玻片柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（玻片柜）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（玻片柜）的（关键组件）

在中国境内生产。（玻片柜）的（关键工序）在中国境内完成。

255.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

256.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

257.（陪护凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（陪护凳）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（陪护凳）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

258.（床头柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（床头柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（床头柜）的（关键组件）在中国境内生产。（床头柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

259.（文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（文件柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

260.（诊桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（诊桌）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（诊桌）的（关键组件）在中国境内生产。（诊桌）的（关键工序）在中国境内完

成。

261.（电脑桌+桌上柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花

都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（电脑桌+桌上柜）的中国境

内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电脑桌+桌上柜）的（关键组件）在中国境内生产。（电脑

桌+桌上柜）的（关键工序）在中国境内完成。

262.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

263.（刷手池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（刷手池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（刷手池）的（关键组件）

在中国境内生产。（刷手池）的（关键工序）在中国境内完成。

264.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

265.（口腔科展示柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（口腔科展示柜）的中国境内
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生产的组件成本占比≥（规定比例）。（口腔科展示柜）的（关键组件）在中国境内生产。（口腔科展

示柜）的（关键工序）在中国境内完成。

266.（L 型导医台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（L 型导医台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（L 型导医台）

的（关键组件）在中国境内生产。（L型导医台）的（关键工序）在中国境内完成。

267.（口腔科活动柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（口腔科活动柜）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（口腔科活动柜）的（关键组件）在中国境内生产。（口腔科活

动柜）的（关键工序）在中国境内完成。

268.（口腔清洗台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（口腔清洗台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（口腔清洗台）

的（关键组件）在中国境内生产。（口腔清洗台）的（关键工序）在中国境内完成。

269.（刷手池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（刷手池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（刷手池）的（关键组件）

在中国境内生产。（刷手池）的（关键工序）在中国境内完成。

270.（技工操作台），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（技工操作台）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（技工操作台）的（关键组件）在中国境内生产。（技工操作台）的

（关键工序）在中国境内完成。

271.（操作台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村镇政

府东 500 米）。（操作台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（操作台）的（关键组件）

在中国境内生产。（操作台）的（关键工序）在中国境内完成。

272.（操作清洗台），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞村

镇政府东 500 米）。（操作清洗台）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（操作清洗台）

的（关键组件）在中国境内生产。（操作清洗台）的（关键工序）在中国境内完成。

273.（换鞋凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（换鞋凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（换鞋凳）的（关键组件）在中国境内生产。（换鞋凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

274.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

275.（转印双面药品架），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区

庞村镇政府东 500 米）。（转印双面药品架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（转印

双面药品架）的（关键组件）在中国境内生产。（转印双面药品架）的（关键工序）在中国境内完成。

276.（转印药品储藏柜），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区

庞村镇政府东 500 米）。（转印双面药品架）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（转印

双面药品架）的（关键组件）在中国境内生产。（转印双面药品架）的（关键工序）在中国境内完成。

277.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

278.（诊疗桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗桌）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

279.（诊疗椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗椅）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

280.（诊疗凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗凳）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

281.（诊疗床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（诊疗床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（诊疗床）的（关键组件）在中国境内生产。（诊疗床）的（关键工序）在中

国境内完成。

282.（陪护凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（陪护凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（陪护凳）的（关键组件）在中国境内生产。（陪护凳）的（关键工序）在中

国境内完成。
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283.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

284.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

285.（文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（文件柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

286.（诊桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（诊桌）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（诊桌）的（关键组件）在中国境内生产。（诊桌）的（关键工序）在中国境内完

成。

287.（传承诊桌副柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（传承诊桌副柜）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（传承诊桌副柜）的（关键组件）在中国境内生产。（传承诊桌

副柜）的（关键工序）在中国境内完成。

288.（矮柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（矮柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（矮柜）的（关键组件）在中国境内生产。（矮柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

289.（不锈钢拖把池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢拖把池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢拖

把池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢拖把池）的（关键工序）在中国境内完成。

290.（洗碗池（带漏板）），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨

区庞村镇政府东 500 米）。（洗碗池（带漏板））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗

碗池（带漏板））的（关键组件）在中国境内生产。（洗碗池（带漏板））的（关键工序）在中国境内

完成。

291.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东
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镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

292.（鞋架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋架）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋架）的（关键工序）在中国境内完

成。

293.（值班桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（值班桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（值班桌）的（关键组件）在中国境内生产。（值班桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

294.（矮柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（矮柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（矮柜）的（关键组件）在中国境内生产。（矮柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

295.（不锈钢拖把池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢拖把池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢拖

把池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢拖把池）的（关键工序）在中国境内完成。

296.（洗碗池（带漏板）），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨

区庞村镇政府东 500 米）。（洗碗池（带漏板））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（洗

碗池（带漏板））的（关键组件）在中国境内生产。（洗碗池（带漏板））的（关键工序）在中国境内

完成。

297.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

298.（鞋架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋架）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋架）的（关键工序）在中国境内完

成。

299.（值班桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（值班桌）的中国境内生产的组件成
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本占比≥（规定比例）。（值班桌）的（关键组件）在中国境内生产。（值班桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

300.（矮柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（矮柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（矮柜）的（关键组件）在中国境内生产。（矮柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

301.（不锈钢拖把池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢拖把池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢拖

把池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢拖把池）的（关键工序）在中国境内完成。

302.（水池柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（水池柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（水池柜）的（关键组件）在中国境内生产。（水池柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

303.（鞋架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋架）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋架）的（关键工序）在中国境内完

成。

304.（值班桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（值班桌）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（值班桌）的（关键组件）在中国境内生产。（值班桌）的（关键工序）在中

国境内完成。

305.（换鞋凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（换鞋凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（换鞋凳）的（关键组件）在中国境内生产。（换鞋凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

306.（鞋架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋架）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋架）的（关键工序）在中国境内完

成。

307.（小茶几），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（小茶几）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（小茶几）的（关键组件）在中国境内生产。（小茶几）的（关键工序）在中
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国境内完成。

308.（置物架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（置物架）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（置物架）的（关键组件）在中国境内生产。（置物架）的（关键工序）在中

国境内完成。

309.（鞋柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋柜）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

310.（换鞋凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（换鞋凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（换鞋凳）的（关键组件）在中国境内生产。（换鞋凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

311.（检测科办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都

区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（检测科办公椅）的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（检测科办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（检测科办

公椅）的（关键工序）在中国境内完成。

312.（检查凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（检查凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（检查凳）的（关键组件）在中国境内生产。（检查凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

313.（不锈钢办公桌），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢办公桌）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢办

公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢办公桌）的（关键工序）在中国境内完成。

314.（置物架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（置物架）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（置物架）的（关键组件）在中国境内生产。（置物架）的（关键工序）在中

国境内完成。

315.（矮柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（矮柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（矮柜）的（关键组件）在中国境内生产。（矮柜）的（关键工序）在中国境内完

成。
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316.（鞋柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋柜）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋柜）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋柜）的（关键工序）在中国境内完

成。

317.（换鞋凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（换鞋凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（换鞋凳）的（关键组件）在中国境内生产。（换鞋凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

318.（鞋架），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（鞋架）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（鞋架）的（关键组件）在中国境内生产。（鞋架）的（关键工序）在中国境内完

成。

319.（定制办公桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区

花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（定制办公桌）的中国境内生产

的组件成本占比≥（规定比例）。（定制办公桌）的（关键组件）在中国境内生产。（定制办公桌）的

（关键工序）在中国境内完成。

320.（置物架（单开门柜）），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州

市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（置物架（单开门柜））

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（置物架（单开门柜））的（关键组件）在中国境内

生产。（置物架（单开门柜））的（关键工序）在中国境内完成。

321.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

322.（换鞋凳），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（换鞋凳）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（换鞋凳）的（关键组件）在中国境内生产。（换鞋凳）的（关键工序）在中

国境内完成。

323.（餐桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（餐桌）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（餐桌）的（关键组件）在中国境内生产。（餐桌）的（关键工序）在中国境内完

成。
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324.（餐椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（餐椅）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（餐椅）的（关键组件）在中国境内生产。（餐椅）的（关键工序）在中国境内完

成。

325.（不锈钢洗碗池），生产厂为（河南省赛福德医疗科技有限公司），厂址为（洛阳市伊滨区庞

村镇政府东 500 米）。（不锈钢洗碗池）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（不锈钢洗

碗池）的（关键组件）在中国境内生产。（不锈钢洗碗池）的（关键工序）在中国境内完成。

326.（钢化玻璃镜 1000*640mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（钢化玻璃镜 1000*640mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢化玻璃镜 1000*640mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（钢化玻璃镜 1000*640mm）的（关键工序）在中国境内完成。

327.（钢化玻璃镜 1400*640mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（钢化玻璃镜 1400*640mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（钢化玻璃镜 1400*640mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（钢化玻璃镜 1400*640mm）的（关键工序）在中国境内完成。

328.（更衣柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（更衣柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（更衣柜）的（关键组件）在中国境内生产。（更衣柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

329.（办公椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（办公椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（办公椅）的（关键组件）在中国境内生产。（办公椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

330.（值班床），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（值班床）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（值班床）的（关键组件）在中国境内生产。（值班床）的（关键工序）在中

国境内完成。

331.（办公桌 1200*600*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（办公桌 1200*600*750mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌 1200*600*750mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（办公桌 1200*600*750mm）的（关键工序）在中国境内完成。
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332.（办公桌 1400*600*750mm），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广

州市花都区花东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8号））。（办公桌 1400*600*750mm）

的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（办公桌 1400*600*750mm）的（关键组件）在中国境

内生产。（办公桌 1400*600*750mm）的（关键工序）在中国境内完成。

333.（文件柜），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（文件柜）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（文件柜）的（关键组件）在中国境内生产。（文件柜）的（关键工序）在中

国境内完成。

334.（休息桌椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（休息桌椅）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（休息桌椅）的（关键组件）在中国境内生产。（休息桌椅）的（关键工

序）在中国境内完成。

335.（培训条桌），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花

东镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（培训条桌）的中国境内生产的组

件成本占比≥（规定比例）。（培训条桌）的（关键组件）在中国境内生产。（培训条桌）的（关键工

序）在中国境内完成。

336.（培训椅），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东

镇吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6号、8 号））。（培训椅）的中国境内生产的组件成

本占比≥（规定比例）。（培训椅）的（关键组件）在中国境内生产。（培训椅）的（关键工序）在中

国境内完成。

337.（地毯），生产厂为（广州马斯柯家具制造有限公司），厂址为（广东省广州市花都区花东镇

吉星村西街工业园四号之二（吉星村工业西街 6 号、8 号））。（地毯）的中国境内生产的组件成本占

比≥（规定比例）。（地毯）的（关键组件）在中国境内生产。（地毯）的（关键工序）在中国境内完

成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：陕西博睿雅实业有限公司

日期：2026 年 10 月 29 日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
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2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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