

三原县新兴镇塔南抽水站改造工程

更正通知

(项目编号: ZRS-2026-ZC-031)

各供应商:

我单位现对三原县新兴镇塔南抽水站改造工程采购文件内容作如下更正:

一、更正信息

更正原因: 工程量清单变更

更正内容: 1. 本项目工程量清单原内容【机电设备及安装工程中 2 自动化控制系统无计量单位】, 现变更为计量单位“套”。

2、本项目工程量清单原内容【金属结构设备及安装工程中 1.11 中 DN200 多功能水泵控制阀型号标注错误】, 现变更为【DN200 多功能水泵控制阀 (JD745X-2.5)】。

3、本项目工程量清单原内容【其他临时工程中数量错误】, 现变更为【其他临时工程 计量单位% 工程量 1】

其他未涉及部分, 仍以原采购文件为准。

更正日期: 2026 年 10 月 10 日

其他内容均不变。

此函是采购文件的组成部分, 与采购文件具有同等法律效力, 未涉及部分, 仍以原采购文件为准, 望各供应商遵照执行。

特此通知!

采购代理机构: 陕西卓尔盛工程项目管理有限公司

日 期: 2026 年 10 月 10 日

