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2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目

一、工程概

初步设计说明

况

1、项目概况：

1）项目名称：2026 年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目

2）项目单位：城固县天明镇人民政府。

3）建设地点：汉中市城固县天明镇元兴村。

4 ）建设 内容： 新建 5 万羽 自动化蛋鸡养殖场 ，建设标准化鸡舍

1322.47 ㎡。安装笼架系统、喂料系统、饮水系统、集蛋系统、清粪系统、

通风系统、照明系统、喷雾消毒系统、控制系统、100m³发酵罐等。新建

饲料库 182.40 ㎡、集蛋室 183.75 ㎡、2#堆放棚（蛋托堆放）181.30 ㎡，

1#堆放棚（临时堆放病鸡、残鸡、粪污处理过渡棚） 126.20 ㎡及相关配

套设施。

5）建筑面积：1996.12 ㎡。

6）建筑层数：1 层，建筑高度为：5.50m/4.5m/4.2m（室外地坪至建

筑屋脊）。

7）结构类型：钢结构。

8）建筑类别：工业建筑。

9）建筑耐火等级：三级。

2、设计依据

1）根据建设单位对该项目投资、规模及设计要求；

2）建设单位提供的该项目规划地形图；

3）《民用建筑通用规范》 （GB55031-2022）

4）《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

5）《建筑防火通用规范》 （GB 55037-2022）

6）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018 年版））

7）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018 年版））

7）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

8）《建筑钢结构防火技术规范》（GB 51249-2017）

9）《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

10）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）

11）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

12）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015- 2021）

14） 标准化养殖场建设规范蛋鸡-NY/T 4828-2025

15) 集约化养鸡场建设标准-NY/T 2969-2016

16）其他国家现行与本工程有关的法规、标准、规范

3、工程设计规模及设计范围

本工程拟建总建筑面积 1996.12㎡ ，建筑层数为一层，配套建设及配

套附属设施。本次初步设计内容包括总平面布置及建筑、结构、水、 电、

节能等工程的初步设计。

4、设计目标、原则理念

1）设计目标

充分利用优良的 自然地理环境和优越的交通及区位条件 ，结合周

边环境 ，把单体建设成配套设施完善 、 空间环境优美舒适的现代建筑。
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2）设计原则理念

（1）该项目贯彻“ 以人为本”、“绿色生态”的思想。建筑设计在

遵循“ 安全 ，适用 ，经济 ，美观 ”原则的同时对场地进行合理处理，

充分、合理地利用土地，做到最大化的因地制宜。

（2） 注重品质，充分满足使用人员的归属感和舒适感，全方位营

造高品质办公空间 ，妥善处理建筑与环境之间的关系 ，让建筑融于环

境，使景观衬托建筑，满足人们可参与性要求。

（3） 经济节能，该项目地势基本平坦，在设计中结合场地原有地

势 ，根据相关技术规定 ，减少开发建设前期土方工程量 ， 同 时运用新

技术达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。

4） 以地段内现有的生态环境为基础，强调人文环境的营造和外围

自然环境的引入 ，并加强两者之间的联系 ，将 自然充分融入到规划设

计中。

二、建筑设计

1、建筑设计标准

本项目建筑设计使用年限为25 年，

结构形式：钢结构，

抗震设防烈度为 6 度，

建筑耐火等级均为三级，

屋面防水等级均为一级。

2、建筑平面设计

（1）建筑的平面设计主要为大空间，空间利用效率高，灵活多变。

建筑的各个功能分区保留比较完整的方正平面 ，更便于使用 ，充分体

现现代建筑设计的通用性、配套性、集约性。

3、立面设计

结合建筑不同功能要求 ，采用现代简约且符合本地特色设计手法，

在建筑立面上统一采用与基地内其他建筑同色的白色涂料加文化砖，屋

顶为块瓦屋面。使得建筑线条简洁有力，统一的窗户设计，充分体现统

一的韵律感，彰显现代建筑严谨、标准、高效的精神。

4、垂直交通设计

本单体为单层建筑，无垂直交通。

5、消防设计及安全疏散

1）单体一层房间全部直通室外，满足规范要求。

2）本项目防火间距满足规范要求。

3） 本工程建筑主要构件均为不燃烧体 ，耐火极限满足规范要求。

6、建筑节能设计

根据《民用建筑热工设计规范》和气候条件，本工程处于夏热冬冷地

区，根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 进行建筑节能设计 。

建筑墙面采用岩棉保温板 ，屋面采用岩棉保温层 ，外窗均选用塑钢中

空玻璃窗。

7、环境保护设计

本工程室外沿建筑物及道路周边栽种树木，铺植草皮，从而提高环境

质量，改善场地气候。

生活垃圾实行袋装化，设集中的垃圾收集场地，统一集中送往垃圾

收集站处理。

倡导采用无毒无害，达到国家标准的材料，如环保乳胶漆，无机防水
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涂料，达到有关等级的面砖等。努力创造绿色建筑，符合可持续发展的

建筑理念。

公共场所产生高温高热和污浊空气处，设置自然通风。

8、建筑用料说明

1）散水：混凝土散水，宽 300mm.

2）坡道：水泥面层坡道，坡长 1500mm.

3）地面：混凝土地面。

4)墙体：页岩实心砖墙体。

5)外墙饰面：标高 1.2m 以下为涂料饰面，标高 1.2m 以上为彩板墙

面。

6）屋面：岩棉夹芯板屋面。

7）门窗：塑钢窗（5+9A+5）及钢制大门。

三、结构设计说明

1、自然条件

风荷载：

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012） ，该地区 25 年一遇

基本风压为 W0=0.30kN/㎡ ，建筑物地面粗糙类别为 B 类。

雪荷载：

根据《建筑结构荷载规范》 （GB50009-2012） ，该地区 100 年一

遇基本雪压为 0.25kN/㎡。

工程地质条件要求甲方提供详勘地质报告资料。

2、设计依据

建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）

建筑地基处理技术规范（JGJ79-2012）

钢结构设计标准（GB50017-2017）

建筑结构可靠性设计统一标准（GB50068-2018）

建筑结构荷载规范（GB50009-2012）

建筑抗震设计标准 GB50011-2010(2024 年版)

混凝土结构设计标准 GB50010-2010(2024 年版)

钢结构工程施工质量验收标准（GB50205-2020）

钢结构高强度螺栓连接技术规程（JGJ82-2011）

冷弯型钢结构技术标准（GB/T 50018-2025）

钢结构焊接规范（GB50661-2011）

建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008

中国地震动参数区划图 GB18306-2015

建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018 年版）

门式刚架轻型房屋钢结构技术规范（GB51022-2015）

建筑钢结构防火技术规范（GB51249-2017）

建筑结构可靠性设计统一标准(GB50068-2018)

工程结构通用规范(GB55001-2021)

建筑与市政工程抗震通用规范(GB55002-2021)

钢结构通用规范(GB55006-2021)

3、建筑物设计等级

结构的安全等级；二级。

结构的环境类别：±0.000 以下：二 a 类；±0.000 以上：一类。

结构设计工作年限：25 年。
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抗震设防分类：标准设防类（丙类）。

地基基础设计等级：丙级。

结构形式：门式钢架结构

结构抗震等级： 四级。

4、建筑物抗震设防标准

抗震设防烈度：6 度。

设计基本地震加速度：0.05g。

设计地震分组：第二组。

特征周期：0.40s。

场地类别：Ⅱ类场地。

5、活荷载取值：(KN/㎡)

不上人屋面：0.5KN/㎡。

6、本工程设计所采用的程序

PKPM 钢结构设计软件 2021V1.2.0 版

7、主要结构材料

（1）基础垫层：C20;基础：C30。

（2）钢筋：HPB300（一级）；HRB400（三级）。

（3）钢材：Q235B、Q355B

（4） 焊条：HPB300 采用 E43XXHRB400 采用 E50XX、E55XX 主钢构

(钢梁、钢柱、刚架梁、刚架柱及连接板、加劲板和柱底板)Q355B 钢 ,

其力学性能和化学成分应符合《低合金高强度结构钢》 (GB/T1591-94)

的规定。

其余构件采用 Q235B 钢 ,其力学性能和化学成分应符合《普通碳素

结构钢》 (GB700-88)的规定。

檩条 、墙梁采用冷弯薄壁型钢,质量标准应符合《通用冷弯开 口型

钢》 (GB6723-86)的规定。

四、给水与排水

1、设计依据

《室外给水设计标准》（GB50013—2018）

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《建筑设计防火规范》（GB50016—2014） (2018 年版)

《建筑防火通用规范》（GB55037—2022）

《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《民用建筑设计统一标准》GB50352—2019

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》（CJJ142-2014）

《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）
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《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）

《民用建筑绿色设计规范》（JGJ/T229-2010）

《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）

《建筑工程设计文件编制深度规定》建质[2016]247 号

建筑专业提供的建筑总平面图及单体平、立、剖面图，建设单位提

供的基础资料

2、设计范围

1）手提式灭火器配置。

3）雨水系统。

3、灭火器配置

本设计灭火器选用磷酸铵盐干粉灭火器。

设 置

部位

危 险

等级

火 灾

种类

单具 灭火器最小

配置级别

单位灭火别最大保

护面积

灭火器型

号

车 间

内

中 危

险级
A 2A 50m2/A MF/ABC4

各配置场所按规范配置磷酸铵盐手提灭火器。

4、雨水设计

1）室外排水管网

雨水及冲洗用水利用场地竖向坡度经路面雨水口收集后由雨水管道排

至园区外市政雨水检查井。汉中市暴雨强度公式：

i=2.6× (1+1.04LgP)/ (T+4)^0.518

重现期：10 年降雨历时：5min

汇水面积：13356 ㎡径流系数：0.6

暴雨强度：283.24L/s.ha 总流量：65.54L/s

本工程单体屋面设置溢流孔，本工程单体屋面雨水排水管道工程和溢

流设施总排水能力大于 10 年重现期的雨水量。

2） 室内雨水系统：雨水系统采用内排水，经屋面雨水斗收集排至室

外散水。

五、电气

1、设计依据

相关专业提供的工程设计资料。

建设单位提供的有关部门认定的工程设计资料、设计任务书及设计要

求；

其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准:

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）

《建筑防火通用规范》GB55037-2022

《消防设施通用规范》GB55036-2022

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018
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《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019

2、设计内容

1．380/220V 低压供配电及照明系统；

2．防雷及接地系统

3．消防应急照明和疏散指示系统

3、供电设计

1）负荷等级及容量

（1）负荷等级：

厂房内均为三级负荷。

配电及控制：

低压配电系统采用 220/380V 放射式与树干式相结合的方式，对于单

台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；对于照明及一般负荷采用

树干式与放射式相结合的供电方式。

（2） 电源由室外箱式变压器埋地引至楼内的电源线路以放射式配电

方式引至楼末端配电箱。末端照明回路设断路器保护，插座回路设漏电断

路器保护。

3）低压进出线路的型号及敷设方式

室外采用 YJV22-1kV 型电缆埋地（室外地面 H=-0.8m）敷设。楼内配

电干线采用 YJV 型电缆在桥架内敷设，支线采用BV-0.4kv 型导线穿管暗

敷。

3、照明设计

1）照明灯具选用

灯具选用节能型高效节能灯；功率因数不低于0.95;

灯具开关均选用带夜光指示的跷板开关，暗装，底边距地 1.3 米。

插座均选用安全型插座，暗装，设备安装高度详见材料表或见初设图

纸。照度标准按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》执

行。主要场所照明功率密度值按现行国家标准《建筑节能与可再生能源利

用通用规范》GB50034- 2023 执行。

4、防雷与接地系统

1） 本工程按三类防雷建筑设计，按规范要求设置防雷措施 。采用

TN-S 保护接地形式。 同时采用强弱电及防雷联合接地。接地电阻要求不

大于 1 欧姆。

2）利用建筑物基础内的主筋互相连接作为统一的接地体。屋顶设避

雷带、避雷网保护，利用柱内的主筋作防雷引下线。

3）进线总配电柜处设总等电位联结。

4）电视、电话、网络等弱电系统电源设过电压保护装置。

5）所有电气设备的不带电金属外壳、各类金属支架、竖立金属管道

及进户金属管等均作等电位联结。

5、设备选择及安装

1）各照明配电箱均为明装；安装高度见各系统图。消防配电箱箱体

应用明显的消防标志，并作防火处理。

3）动力箱：控制箱均为明装，箱体高度 600mm 以下，底边距地 1.5m；

600mm-800mm 高，底边距地 1.2m；800mm～1.000mm 高，底边距地 1.0m；

l000mm-1200mm 高，底边距地 0.8m；1200mm 以上，为落地式安装，下设

200nnn 基础。

4）照明开关、插座均为 86 系列，暗装，除注明者外，均为 250V、
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10A。除注明者外，插座均为单相两孔+三孔安全型插座，安装高度底边距

地 0.3m。开关底边距地 1.3m，距门框 0.2m。

5）电缆桥架：敷设消防设备配电线路的桥架采用金属防火系列桥架，

其他选用金属喷塑电缆桥架 。 电缆桥架水平安装时 ，支架间距不大于

1.5m，垂直安装时，支架间距不大于 2m。桥架施工时，应注意与其它专

业的配合。

6） 电缆桥架穿过防烟分区、防火分区时应安装完毕后，用防火材料

做防火封堵。

7） 出 口标志灯在门上方安装时，底边距门框0.2m；若门上无法安装

时，在门旁墙上安装，顶距吊顶 50mm： 出 口标志灯明装；疏散诱导灯暗

装，底边距地 0.3m。管吊时，底边距地 2.5m。

6．电缆、导线的选型及敷设

1）低压出线电缆型式：消防负荷选矿物绝缘电缆，支线采用低烟无

卤型电缆。电缆在桥架内敷设，普通电缆与应急电源电缆应分设桥架。若

不敷设在桥架上 ，应穿热镀锌钢管(SC)敷设 。SC32 及以下管线暗敷 ，

SC40 及以上管线明敷。

2）本工程 SC 管均为钢管。其中敷设于一层埋于地下的钢管选用热镀

锌钢管，其余选用普通钢管或可挠电线管。

3）所有支线除至污水泵出线选用防水电缆外，其它均选用BV 导线，

穿热镀锌钢管暗敷。在电缆桥架上的导线应按回路绑扎成束敷设。

4）控制线为NHKVV 控制电缆，与消防有关的控制线为 NHKVV 控制电

缆。

5）应急照明支线应穿钢管暗敷在楼板或墙内， 由顶板接线盒至吊顶

灯具一段线路穿钢质耐火波纹管或普利卡管，普通照明支线穿钢管暗敷在

楼板或吊顶内；机房内管线在不影响使用及安全的前提下，可采用钢管、

金属线槽或电缆桥架明敷。

6）消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。

7）PE 线必须用绿／黄导线或标识。

8）所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方

标准图集中有关作法施工。

9）屋面接口部分采用热镀锌钢管。

10）平面图中所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设。

各回路 N、PE 线均从箱内引出。

7、节能：

1．各场所的照明功率密度均不大于《建筑节能与可再生能源利用通

用规范》GB55015-2021 的规定。

2．所有荧光灯均应采用高功率因数的电子镇流器。

3．风机水泵等选用节能型。

4．配电房靠近负荷中心，单相负荷经计算，合理选择相位，

使三相尽量平衡。

8、其他

1）凡有关而又未说明之处，参见国家、地方标准施工图集，或与设

计院协商解决。

2）本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证

书 (3C 认证)；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应

具有入网许可证。

3）为设计方便，所选设备型号仅供参考，招标所确定的设备规格、
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性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建

设、施工、设计、监理四方进行技交底。

4）根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

（1）本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有

关部门、施工图审图部门审查批准后，方可使用。

（2）建设方应提供电源等市政原始资料，原始资料必须真实、准确、

齐全。

（3） 由各单位采购的设备、材料，应保证符合设计文件及合同的要

求。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出

意见和建议，并与甲方、设计方三方商定后实施。

（4）建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。

5）选用国家建筑标准设计图集

03D201—4《 10／0.4kV 变压器室布置及变配电所常用设备构件安

装》；

16D303-2《常用风机控制电路图》；

16D303—3《常用水泵控制电路图》

16D303—3《常用水泵控制电路图》

9、抗震要求

1）本工程抗震设防烈度为 7 度地区，故建筑机电工程设施均按 7 度

的要求进行抗震设计。

2） 内径不小于 60mm 的电气配管及重力不小于 150N／m 的电缆梯架、

电缆槽盒、母线槽均应满足抗震设防规定，水平与垂直敷设时应在楼板、

墙面固定牢靠，地震时不得脱离，水平与垂直连接要考虑偏移度，对不允

许损坏的导体需做抗震加强处理。

3）地震时正常人流疏散所需的应急照明及相关设备、通信设备、消

防设备均进行抗震设防，保证设备供电及正常工作。

4）垂直电梯具有地震探测功能，地震时电梯应能够自动停于就近平

层并开门停运。

5）工程内设备安装如：配电箱、控制箱等均应满足抗震设防规定。

电气管路穿越抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

6） 当金属导管、刚性塑料导管、 电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区

时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震

支承。

7）安装在吊顶上的灯具与楼板应牢固连接，利用建筑龙骨作为承重

形式的，灯具应采取与龙骨支撑杆牢固连接的措施，防止地震时因吊顶与

楼板的相对位移而引起灯具脱落伤人。

8）变压器、蓄电池、 电力电容器、配电箱（柜） 、通信设备及箱柜

内元器件的安装均应满足抗震设防规定。

9）本工程所有抗震支吊架均严格按照《建筑机电工程抗震设计规范》

中的相关规定， 由专业公司另行设计。

10、消防应急照明及疏散指示系统

1、程采用集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。系

统由集中电源箱控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。

2、非火灾状态下，保持主电源为灯具供电，系统内非持续型灯具保

持熄灭状态，持续型灯具保持节电点亮状态；主电源断电后，集中电源可

控制其配接的非持续型灯具的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点

亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间不应超过 0.5h。系统

主电源恢复后，集中电源应连锁控制其配接灯具光源恢复原工作状态。
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3、火灾状态下，火灾确认后，集中电源应能按预设逻辑自动，手动

控制系统的应急启动；集中电源应能控制系统内所有非持续型灯具的光源

应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。

4、系统通讯控制采用成熟可靠的 CAN-BUS (二线)总线方式，系统通

讯电源为系统自身独立供应，在火灾发生后，不受市电状况影响。

5、控制器主机设在消防控制室，应具有接受火灾报警控制器或消防

联动控制器信号的接 口，控制器自带电源应急供电时间不小于 3 小时。

6、应急照明灯及标志灯：

1．消防应急照明灯采用 LED 光源，工作电压为 36V，带独立地址。

2．消防应急标志灯采用 LED 光源，亮度为 300cd，带独立地址、工

作电压 36V，能实现巡检、常亮、频闪、灭灯等功能。

3．室内高度大于 4.5m 的场所选择大型标志灯；高度为 3.5~4.5m 的

场所选择中型标志灯；高度小于 3.5m 的场所选择小型标志灯。

4．室内高度不大于 3.5m 的场所，安全出口指示灯(底)居中安装于安

全出 口门框上方 0.1 米，或吊装距地 2.5 米。

5．室内高度大于 3.5m 的场所，特大型、大型、 中型标志灯底边距地

面高度不宜小于 3m，且不宜大于6m。

6．标志灯安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时，与转角处

墙边的距离不应大于 1m，底边距地面的高度应小于 1m。

7．楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上，标志灯底边

距地面的高度宜为 2.2m。

8．灯具及其连接附件的防护等级：在室外或地面上设置时，防护等

级不应低于 IP67。在潮湿场所内设置时，防护等级不应低于 IP65。

9．设置在地面上的标志灯面板应采用厚度≥4mm 的钢化玻璃，设置

在距地面 1 米及以下墙上的灯标志灯应采用非易碎材料。

7、电源：

1．应选择输出功率不应大于 1kW、安全性高，不含重金属等对环境

有害物质的铅酸蓄电池，潮湿场所选择防护等级不低于 IP65 的产品。

2．集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输

出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。

3．集中电源应能自动监控电池组状态，并自动实现充放电管理， 以

延长系统整体应急电源的使用寿命，并降低系统电源(蓄电池)更换的成本。

8、回路要求：

1．应按防火分区、 同一防火分区的楼层等为基本单元设置配电回路。

2．敞开楼梯间内设置的灯具应由灯具所在楼层或就近楼层的配电回

路供电。

3．A 型灯具配电回路的额定电流不应大于 6A；任一配电回路配接的

灯具不宜超过25 盏灯。

9、照明照度要求：

1．疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、

避难层、避难间、消防专用通道，不应低于 10.0lx；

2．疏散走道、人员密集的场所，不应低于 3.0lx；其余未列明的其

他场所，不应低于 1.0lx。

10、除应符合 GB51309-2018 的规定外， 尚应符合现行国家标准《建

筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 的相关规定。

11、设备和灯具均为同一厂家生产制造，并具备公安部消防产品合格

评定中心出具3C 强制性认证证书及检验报告。

12 、施工 、 系统调试 、 系统检测与验收 、 系统运行维护要求详见
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GB51309-2018-4、5、6、7 章规定。

六、环保设计专篇

1、废气、粉尘

本项目无粉尘、废弃产生

2、污水

本项目无污水产生。

3、噪声

选用低噪声设备，置于生产车间内、基础减震、厂房隔声、加强设备

维护保养。

4、固体废物

1）生活垃圾交由环卫部门定期清运。

2）边角料和不合格产品集中收集后回用于生产。

3）废润滑油、废含油手套和抹布、废活性炭、废催化剂等危险废物，

暂存与危废暂存间，定期交由有资质单位清运。



























二、设计依据：

四、混凝土框架结构说明：

三、.基础：

一、工程概况：

五、钢结构说明：

八、其他：

七、钢结构安装要求

六、钢结构制作：

2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

结构设计总说明



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

危险性较大的分部分项工程专项说明



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

基础布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

砼柱、地梁布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

锚栓布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

钢柱布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

屋面结构布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

屋面檩条布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

立面结构布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

墙面檩条布置图



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-1



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-2



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-3



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-4



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-5



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-6



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-7



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-8



2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目

GJ-9 GJ-10



给排水设计说明

2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目

城固县天明镇人民政府

A261136449 A161015576

中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

给 排 水 设 计 总 说 明



一层给排水平面图

A261136449 A161015576

中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目



上空排水平面图

A261136449 A161015576

中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目



屋顶排水平面图

雨水系统图

A261136449 A161015576

中水华创国际工程设计顾问有限公司
Zhongshui Huachuang International Engineering Design Consultant Co. , Ltd.

2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖

城固县天明镇人民政府

场建设项目
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二〇二六年五

设计单位：中水华创国际工程设计顾问有限公司

编制人：崔振鹏

月



编制说明
一、工程概况

该项目位于城固县天明镇元兴村，主要建设内容：新建 5 万羽自

动化蛋鸡养殖场，建设标准化鸡舍 1322.47 ㎡。安装笼架系统、喂料

系统、饮水系统、集蛋系统、清粪系统、通风系统、照明系统、喷雾

消毒系统、控制系统、100m³发酵罐等。新建饲料库 182.40 ㎡、集蛋

室 183.75 ㎡、2#堆放棚（蛋托堆放）181.30 ㎡，1#堆放棚（临时堆

放病鸡、残鸡、粪污处理过渡棚）126.20 ㎡及相关配套设施。总建

筑面积 1996.12 ㎡，基础类型：独立基础；地上 1层，建筑檐口高度

分别为 5.5m、4.5m、4.2m，建筑结构形式：门式钢架结构；室内外

高差 0.15m 以及安装设备、水电等相关设施齐全。

二、编制依据

1.依据《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准2025》；

2.依据《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕

西省通用安装工程消耗量定额(2025)》、《陕西省市政工程消耗量定

额(2025)》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)》、《陕西省

城市地下综合管廊工程消耗量定额(2025)》、《陕西绿色建筑工程消

耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程费用规则(2025)》及相关配套

文件；

3.依据陕建管发〔2025〕10 号《陕西省住房和城乡建设厅关于

印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》文件；

4.材料价依据 2026 年 4 月汉中建设工程造价信息城固地区材料

价格及市场价。

5.单位工程概算使用广联达 GBQ7.0 预算软件配以相应的定额

库编制，计价方法采用定额计价 (工料机法) 计算。



三、编制说明

1.征地拆迁费：无；

2.工程建设其他费按《陕西省建设工程其他费用定额》陕发改投

资【2012】241 号文计取；

3.工程监理费：按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理

与相关服务收费管理规定》的通知（2007.3）即发改价格【2007】670

号计取；

4.项目前期费：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收

费暂行规定的通知》即计价格【1999】1283 号计取；

5.工程设计费：按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收

费管理规定的通知》即计价格【2002】10 号计取、《国家发展改革

委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》

（发改价格【2011】534 号）；

6.招投标代理费：按国家计委“关于印发《招标代理服务收费管

理暂行办法》的通知”(计价格 [2002]1980 号 )及国家发展改革委

“关于 《降低部分建设项 目 收费标准规范收费行为等有关问题》

的通知 ”(发改价格 [2011]534 号 )计取；

7.陕西省物价局陕西省住房和城乡建设厅关于我省工程造价咨

询服务收费标准有关问题的通知陕价行发[2014]88 号

五、工程预算

工程费用：2398121.74 元；

工程建设其他费用：125711.72 元；

设备采购：2250000.00 元（含容积 100 立方米的发酵罐）

建设投资：4773833.46 元



2026 年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目概算汇总表
序

号
工程或费用名称

预 算 造 价 (元) 预 算 指 标

建筑工程
设备购

置

安装工

程

工器具

及备品
其他费用 合计 单位 数量 指标 (元)

1 工程费用 2398151.74 2398121.74 项 1 2398121.74

1.1 建设工程 2398151.74 2398121.74 项 1 2398121.74

2
工程建设其它费用 125711.72 125711.72

2.1 工程监理费 发改价格[2007]670 号 47962.43 47962.43 项 1 47962.43

2.2 工程设计费 计价格 [2002]10 号 47962.43 47962.43 项 1 47962.43

2.3 招投标服务费 计价格 [2002]1980 号 16786.86 16786.86 项 1 16786.86

2.4 工程审计费 陕价行发[2014]88 号 8000.00 8000.00 项 1 8000.00

2.5 财务审计费 陕价行发[2014]88 号 5000.00 5000.00 项 1 5000.00

3 设备采购 项 1 2250000.00

4 建设投资 工程费+其他费+基本预备费 4773833.46



工程项目总造价表

项目名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额
其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 增值税 安全文明施工费

1
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目
2,398,121.74 2,046,077.71 94,033.98 60,000.00 198010.05 76,113.89

1.1
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目-人工土石方工程
48,169.26 38,927.19 5,264.79 3977.28 4,272.34

1.2
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目-机械土石方工程
9,211.63 7,325.22 1,125.82 760.59 913.60

1.3
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目-土建工程
799,566.25 697,081.69 36,465.33 66019.23 29,591.40

1.4
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目-钢结构
1,430,973.73 1,206,261.24 46,558.70 60,000.00 118153.79 37,782.12

1.5
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目-给排水工程
6,105.79 5,455.94 145.70 504.15 112.11

1.6
2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建

设项目-电气工程
104,095.08 91,026.43 4,473.64 8595.01 3,442.32

合计 2,398,121.74 2,046,077.71 94,033.98 60,000.00 198010.05 76,113.89



工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-人工土石方工程 48169.26

2 2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-机械土石方工程 9211.63

3 2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-土建工程 799566.25

4 2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-钢结构 1430973.73

5 2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-给排水工程 6105.79

6 2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-电气工程 104095.08

合            计 2398121.74



单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场
建设项目-人工土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 38927.19

1.1 其中:建筑工人社保费用 3298.2

2 措施项目费 5264.79

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 5264.79

2.2.1 安全文明施工措施费 4272.34

2.2.2 冬雨季施工增加费 435.71

2.2.3 夜间施工增加费 174.28

2.2.4 二次搬运费 229.96

2.2.5 测量放线定位复测费 152.5

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 44191.98

5 增值税 3977.28

6 单位工程造价 48169.26

合                计 48169.26



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-人工土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 010103001001 平整场地

【项目特征】

1、就地挖、填、平

整

2、机械平整场地

m2 2007.97 1.34 2690.68

2 010103001002 钻探回填孔

【项目特征】

1、基底钎探:钎孔

布置,打钎,拔钎,

灌砂堵眼。

2、筛土:5m内就地

取土,碎土,筛土。

3、松填土:5m内就

地取土,分层填土,

平整。

m2 2007.97 13.10 26304.41

3 010102009001 回填方

【项目特征】

1、土方夯实回填

2、人工回填

m3 424.63 23.39 9932.10

合              计 38927.19



措施项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-人工土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 5264.79

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1 4272.34 4272.34

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1 435.71 435.71

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1 174.28 174.28

4 011801002001 二次搬运费 项 1 229.96 229.96

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1 152.50 152.50

二 专业措施

合                计 5264.79



其他项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-人工土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



主要材料价格表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-人
工土石方工程 专业：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 040303001 中粗砂 m3 132

2 041327004 页岩实心砖 240×115×53 千块 680

3 341101001 水 m3 4.85

4 351125001 钢钎 φ22~25 kg 7.42



单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场
建设项目-机械土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 7325.22

1.1 其中:建筑工人社保费用 300

2 措施项目费 1125.82

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 1125.82

2.2.1 安全文明施工措施费 913.6

2.2.2 冬雨季施工增加费 93.17

2.2.3 夜间施工增加费 37.27

2.2.4 二次搬运费 49.17

2.2.5 测量放线定位复测费 32.61

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 8451.04

5 增值税 760.59

6 单位工程造价 9211.63

合                计 9211.63



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-机械土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 010102003001 挖基础土方

【项目特征】

1、挖掘机挖基础土

方

2、土质类别：综合

土

3、挖掘机挖土不装

车

m3 531.69 9.44 5019.15

2 010103002001 余方弃置

【项目特征】

1、挖掘机挖土配自

卸汽车运土

2、运距：暂按3km

m3 107.06 21.54 2306.07

合              计 7325.22



措施项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-机械土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 1125.82

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1 913.60 913.60

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1 93.17 93.17

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1 37.27 37.27

4 011801002001 二次搬运费 项 1 49.17 49.17

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1 32.61 32.61

二 专业措施

合                计 1125.82



其他项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-机械土石方工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



主要材料价格表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-机
械土石方工程 专业：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注



单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场
建设项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 697081.69

1.1 其中:建筑工人社保费用 26765.75

2 措施项目费 36465.33

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 36465.33

2.2.1 安全文明施工措施费 29591.4

2.2.2 冬雨季施工增加费 3017.82

2.2.3 夜间施工增加费 1207.13

2.2.4 二次搬运费 1592.74

2.2.5 测量放线定位复测费 1056.24

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 733547.02

5 增值税 66019.23

6 单位工程造价 799566.25

合                计 799566.25



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

砌筑工程 62795.02

1 010401001001 砖基础

【项目特征】

1、砖规格及强度等

级：页岩实心砖

2、砂浆强度等级：

M10水泥砂浆

m3 27.07 724.36 19608.43

2 010401002001 实心砖墙

【项目特征】

1、砖规格及强度等

级：页岩实心砖

2、砂浆强度等级：

M7.5混合水泥砂浆

m3 55.42 779.26 43186.59

混凝土及钢筋混凝土工

程
218120.41

3 010501001001 基础垫层

【项目特征】

1、混凝土强度等级

：C20

2、混凝土拌和料要

求：商品砼

m3 29.26 607.50 17775.45

4 010502001001 独立基础

【项目特征】

1、混凝土强度等级

：C30

2、混凝土拌和料要

求：商品砼

m3 57.63 806.39 46472.26

5 010502005001 基础连系梁

【项目特征】

1、混凝土强度等级

：C30

2、混凝土拌和料要

求：商品砼

m3 36.24 991.42 35929.06

6 010502006001 钢筋混凝土柱

【项目特征】

1、混凝土强度等级

：C30

2、混凝土拌和料要

求：商品砼

m3 99.64 641.68 63937.00

7 010502002001 二次浇筑混凝土

【项目特征】

1、混凝土强度等级

：C40

2、混凝土拌和料要

求：商品砼

m3 0.67 764.28 512.07

8 010502002002 包裹柱脚

【项目特征】

1、混凝土强度等级

：C20

2、混凝土拌和料要

求：商品砼

m3 3.99 991.63 3956.60

9 010506001001 现浇构件钢筋

【项目特征】

1. 钢筋HPB300 直

径(mm) ≤10

t 0.011 5587.70 61.46



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

10 010506001002 现浇构件钢筋

【项目特征】

1. 带肋钢筋HRB40

0以内 直径(mm)

≤10

t 2.025 5151.73 10432.25

11 010506001003 现浇构件钢筋

【项目特征】

1. 带肋钢筋HRB40

0以内 直径(mm)

≤18

t 7.843 4978.23 39044.26

门窗工程 45625.34

12 010807001001 金属(塑钢、断桥)窗

【项目特征】

1、洞口尺寸：180

0*1800mm

2、玻璃材质：中空

玻璃（5+9A+5）（

附纱）

3、成品塑钢窗安装

m2 3.24 427.67 1385.65

13 010807001002 金属(塑钢、断桥)窗

【项目特征】

1、洞口尺寸：300

0*1000mm

2、玻璃材质：中空

玻璃（5+9A+5）（

附纱）

3、成品塑钢窗安装

m2 3 427.67 1283.01

14 010807001003 金属(塑钢、断桥)窗

【项目特征】

1、洞口尺寸：300

0*1800mm

2、玻璃材质：中空

玻璃（5+9A+5）（

附纱）

3、成品塑钢窗安装

m2 32.4 427.67 13856.51

15 010807001004 金属(塑钢、断桥)窗

【项目特征】

1、洞口尺寸：900

0*1000mm

2、玻璃材质：中空

玻璃（5+9A+5）（

附纱）

3、成品塑钢窗安装

m2 9 427.67 3849.03

16 010802002001 彩板门

【项目特征】

1、洞口尺寸：800

*2100mm

2、成品夹芯板平开

门安装

m2 5.04 434.78 2191.29

17 010802002002 彩板门

【项目特征】

1、洞口尺寸：900

*2100mm

2、成品夹芯板平开

门安装

m2 5.67 434.78 2465.20



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

18 010802002003 彩板门

【项目特征】

1、洞口尺寸：150

0*2100mm

2、成品夹芯板平开

门安装

m2 9.45 434.78 4108.67

19 010804003001 钢制平开门

【项目特征】

1、洞口尺寸：300

0*3300mm

2、成品钢制平开门

安装

m2 19.8 631.81 12509.84

20 010802004001 钢质防火门

【项目特征】

1、洞口尺寸：160

0*2100mm

2、成品防火门安装

m2 3.36 545.34 1832.34

21 010807005001 钢丝防护网

【项目特征】

1、增设钢丝防护网

2、部位：窗户

m2 47.64 45.00 2143.80

屋面防水及其他 4271.02

22 010902006001 屋面泄水构件

【项目特征】

1、落水口16个

2、落水斗16处

个 16 67.72 1083.52

23 01B001 落水管
【项目特征】

1、110PVC落水管
m 127.5 25.00 3187.50

楼地面装饰工程 266620.67

24 010502027002 坡道

【项目特征】

1. 20（25）厚1:2

水泥砂浆抹面，15

宽金刚砂（或铁屑

）水泥防滑条，中

距80（160）凸出

坡面3~4

2. 素水泥浆一道

（内掺建筑胶）

3. 100（150）厚C

15混凝土

4. 300厚砂夹石垫

层分两层夯实宽度9

00mm

m2 2.53 163.13 412.72



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

25 010502027001 坡道

【项目特征】

1. 30厚1:2水泥砂

浆抹面，做出60（

100）（齿朝上坡

）

2. 素水泥浆一道

（内掺粘饺）

3. 100（150）厚C

15混凝土

4. 300厚砂夹石垫

层分两层夯实

m2 2.52 174.18 438.93

26 010502025001 散水

【项目特征】

1. 60厚C15混凝土

面层撒1：1水泥砂

子压光

2. 150厚砂夹石垫

层，宽出面层300

m2 123.21 90.53 11154.20

27 011101002002 混凝土地面

【项目特征】

1、60厚C25混凝土

随捣随抹，表面撒1

:1水泥砂子，压实

抹光

2、60厚C15混凝土

垫层

3、150厚砂夹石

m2 1523.9 149.66 228066.87

28 011101001001 水泥砂浆地面

【项目特征】

1、20厚1:2水泥砂

浆压实抹光

2、水泥浆一道（内

掺建筑胶）

3、100厚C15混凝

土垫层

4、150厚砂夹石回

填

m2 278.51 74.51 20751.78

29 011105001001 水泥砂浆踢脚线

【项目特征】

1、8厚1∶2.5水泥

砂浆罩面压实赶光

2、10厚1∶3水泥

砂浆打底扫毛或划

出纹道

m 197.65 12.06 2383.66

30 010904003001
楼(地)面砂浆防水(防

潮)

【项目特征】

1、地面下60mm处

设置防潮层

2、20mm厚1：2水

泥砂浆加5%防水剂

m2 81.59 40.95 3341.11
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

31 01B003 防鼠板

【项目特征】

1、防鼠挡板安装

2、高度：500mm

m2 0.36 198.34 71.40

墙、柱面装饰与隔断、

幕墙工程
26232.41

32 011201001001 墙、柱面一般抹灰

【项目特征】

1、水泥砂浆墙面

2、10mm聚合物水

泥砂浆一道

m2 164.45 79.62 13093.51

33 011201001002 墙、柱面一般抹灰

【项目特征】

1、6厚1∶2.5水泥

砂浆抹面，压实赶

光

2、10厚1∶3水泥

砂浆打底

m2 308.86 42.54 13138.90

油漆、涂料、裱糊工程 15747.02

34 011404001001 墙面喷刷涂料

【项目特征】

1、外墙面喷刷涂料

两遍

m2 164.45 33.27 5471.25

35 011404001002 墙面喷刷涂料

【项目特征】

1、内墙面喷刷涂料

两遍

m2 308.86 33.27 10275.77

其他装饰工程 57669.8

排水沟 48648.6

36 050201012001 排水沟

【项目特征】（参

见图集24j306 3-2

1-2）

1、底板为100mm厚

C15混凝土

2、内壁均为240mm

砖砌

3、20mm厚水泥砂

浆抹面

4、挖、填、运基础

土方

m 270.27 180.00 48648.60

清粪坑 9021.2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

37 050201012002 清粪坑、沟

【项目特征】

1、底板与内壁为2

50mm厚C25混凝土

2、100mm厚C20混

凝土垫层

3、1.5mm厚防水防

水涂膜

4、20mm厚水泥砂

浆抹面

5、土方挖、填、运

m 23.74 380.00 9021.20

合              计 697081.69



措施项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 36465.33

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1 29591.40 29591.40

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1 3017.82 3017.82

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1 1207.13 1207.13

4 011801002001 二次搬运费 项 1 1592.74 1592.74

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1 1056.24 1056.24

二 专业措施

合                计 36465.33



其他项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



主要材料价格表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-土
建工程 专业：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 010103004 热轧带肋钢筋 HRB400 φ10以内 kg 3.155

2 010103014 热轧带肋钢筋 HRB400 φ12~18 kg 3.125

3 020901001 塑料薄膜 m2 1.96

4 041327004@1 页岩实心砖 240×115×53 千块 680

5 050401003 板枋材 m3 1840

6 110201001@1 钢制平开门 m2 550

7 110501001 彩钢板门 m2 391.42

8 111101006 塑钢推拉窗 (含5mm玻璃) m2 330

9 130303003 内墙涂料 kg 21

10 350123002 复合模板 m2 48

11 350323001 木支撑 m3 1746.08

12 BCCLF14 落水管 m 25

13 BCCLF3 排水沟 m 180

14 BCCLF8 清粪坑、沟 m 380

15 802101010 预拌混凝土 C15 m3 384

16 802101012 预拌混凝土 C20 m3 394

17 802101014 预拌混凝土 C25 m3 404

18 800605004 干混砌筑砂浆 DM M10 m3 416

19 800607001 干混抹灰砂浆 DP M10 m3 433

20 补充主材001@1 砂夹石 m3 90



单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场
建设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 1206261.24

1.1 其中:建筑工人社保费用 28496.66

2 措施项目费 46558.7

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 46558.7

2.2.1 安全文明施工措施费 37782.12

2.2.2 冬雨季施工增加费 3853.13

2.2.3 夜间施工增加费 1541.25

2.2.4 二次搬运费 2033.6

2.2.5 测量放线定位复测费 1348.6

3 其他项目费 60000

3.1 暂列金额 60000

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 1312819.94

5 增值税 118153.79

6 单位工程造价 1430973.73

合                计 1430973.73



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 010607010001 零星钢构件
【项目特征】

1、预埋铁件
t 1.146 6139.70 7036.10

2 010602003001 钢桁架

【项目特征】

1、钢构件规格：1

00*4.0mm方管、10

0*50*2.5mm矩管

Q235镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 2.271 9417.94 21388.14

3 010602001001 钢屋架1

【项目特征】

1、钢构件规格：W

H350*180*8*10mm

Q355B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 11.062 8804.34 97393.61

4 010602001002 钢屋架2

【项目特征】

1、钢构件规格：W

H300*150*6.5*9m

m Q355B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 1.743 8843.82 15414.78



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

5 010603001001 钢柱1

【项目特征】

1、钢构件规格：W

H350*220*8*10mm

Q355B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 6.686 5318.20 35557.49

6 010603001002 抗风柱

【项目特征】

1、钢构件规格：W

H200*200*6*10mm

Q355B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 1.495 5330.02 7968.38

7 010603001003 钢柱2

【项目特征】

1、钢构件规格：W

H300*150*6.5*9m

m Q355B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 1.743 5360.95 9344.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

8 010603001005 钢柱3

【项目特征】

1、钢构件规格：方

管150*4.0mm Q235

B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 1.481 8738.16 12941.21

9 010603001004 方柱

【项目特征】

1、钢构件规格：方

管100*4.0mm Q355

B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.88 8587.82 7557.28

10 010607003001 方梁

【项目特征】

1、钢构件规格：方

管100*4.0mm Q355

B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h（另

计）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.975 6136.88 5983.46



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

11 010607002001 系杆GXG

【项目特征】

1、钢构件规格：Φ

89*3.5mm Q235B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 3.142 5548.18 17432.38

12 010607002002 系杆GXGa

【项目特征】

1、钢构件规格：矩

管100*50*2.5mm Q

235B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.524 6306.49 3304.60

13 010607002003 柱间支撑

【项目特征】

1、钢构件规格：Φ

22mm圆钢     Q23

5B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.347 5168.85 1793.59



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

14 010607002004 水平支撑

【项目特征】

1、钢构件规格：Φ

22mm圆钢     Q23

5B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.557 5168.62 2878.92

15 010607003002 钢檩条

【项目特征】

1、钢构件规格：C

180*70*20*2.5mm

Q235B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 9.32 5670.16 52845.89

16 010607003003 钢檩条a

【项目特征】

1、钢构件规格：矩

管100*50*2.5mm Q

235B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 1.68 6613.19 11110.16



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

17 010607003004 方檩条

【项目特征】

1、钢构件规格：矩

管100*50*2.5mm Q

235B镀锌

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.737 6306.04 4647.55

18 010607002005 拉杆、斜拉杆

【项目特征】

1、钢构件规格：Φ

12mm圆钢     Q23

5B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.488 5479.30 2673.90

19 010607002006 撑杆

【项目特征】

1、钢构件规格：Φ

32*2.5+Φ12mm圆

钢     Q235B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.239 5455.96 1303.97



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

20 010607002007 隅撑

【项目特征】

1、钢构件规格：L

63*5.0mm Q235B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h（另计

）

5、钢构件场内外运

输暂按1km

t 0.708 5787.59 4097.61

21 010606003001 墙檩条

【项目特征】

1、钢构件规格：C

180*70*20*2.5mm

Q235B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件场内外运

输暂按1km

t 6.536 6046.27 39518.42

22 010606003002 窗框、门柱、门梁

【项目特征】

1、钢构件规格：C

180*70*20*2.5mm

Q235B

2、钢构件制作安装

3、钢构件抛丸除锈

3、钢构件表面刷防

锈漆两道

4、钢构件场内外运

输暂按1km

t 1.48 6306.54 9333.68

23 050303006004 彩色压型钢板

【项目特征】

1、成品夹心彩钢板

屋面

2、规格：0.5mm彩

钢板+75岩棉夹芯

板+0.5mm彩钢板

3、部位：蛋库、饲

料库

m2 398.71 184.57 73589.90

24 050303006005 彩色压型钢板

【项目特征】

1、成品夹心彩钢板

屋面

2、规格养殖专用板

+75mm聚氨酯板+0.

5mm厚彩钢板

3、部位：鸡舍

m2 1401.83 189.77 266025.28



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

25 050303006003 彩色压型钢板

【项目特征】参见

图集21j9252-23

1、成品夹心彩钢板

雨棚

2、规格：0.5mm彩

钢板+75岩棉夹芯

板+0.5mm彩钢板

3、雨棚饰面底板

m2 3.78 219.57 829.97

26 050303006002 彩色压型钢板

【项目特征】

1、成品彩钢板屋面

2、规格：0.5mm厚

彩钢板

m2 326.15 35.00 11415.25

27 010605002002 钢板墙板

【项目特征】

1、成品夹心墙板安

装

2、规格：0.5mm厚

彩钢板+75mm岩棉

板+0.5mm厚彩钢板

3、部位：蛋库、饲

料库

m2 450.57 186.47 84017.79

28 010605002003 钢板墙板

【项目特征】

1、成品夹心墙板安

装

2、规格：养殖专用

板+75mm聚氨酯板+

0.5mm厚彩钢板

3、部位：鸡舍

m2 813.44 175.87 143059.69

29 01B001 镀锌钢天沟

【项目特征】

1、2.2mm厚镀锌钢

天沟

m 226.33 162.66 36814.84

30 011402001001 防火涂料

【项目特征】

1、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1h

m2 882.3 84.81 74827.86

31 011402001003 防火涂料

【项目特征】

1、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于1.5h

m2 459.21 93.61 42986.65

32 011402001002 防火涂料

【项目特征】

1、钢构件表面喷刷

防火涂料，耐火极

限不小于2.5h

m2 385.17 262.66 101168.75

合              计 1206261.24



措施项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 46558.70

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1 37782.12 37782.12

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1 3853.13 3853.13

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1 1541.25 1541.25

4 011801002001 二次搬运费 项 1 2033.60 2033.60

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1 1348.60 1348.60

二 专业措施

合                计 46558.7



其他项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-钢结构 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额 60000

1.1 暂列金 60000

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计 60000



主要材料价格表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-钢
结构 专业：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 012913011 不锈钢板 δ1 m2 113.77

2 012927010@3
0.5mm彩钢板+75岩棉夹芯板+
0.5mm彩钢板屋面板

δ0.5 m2 115

3 012927010@4
0.5mm厚彩钢板+75mm岩棉板+
0.5mm厚彩钢板墙板

δ0.5 m2 110

4 012927010@5
养殖专用板+75mm聚氨酯板+0
.5mm厚彩钢板墙板

δ0.5 m2 100

5 012927010@6
养殖专用板+75mm聚氨酯板+0
.5mm厚彩钢板屋面板

δ0.5 m2 120

6 091105001 彩钢板 δ0.5 m2 18

7 130501001@1 薄型防火涂料1.5h kg 14.4

8 130501001@2 薄型防火涂料1h kg 12.8

9 130501007 厚型防火涂料 kg 15.4

10 133503002 防水密封胶 支 6.46

11 330103002@1 钢桁架（Q235B镀锌） (成品) t 6500

12 330103004 钢屋架 (成品) t 6500

13 330105001 钢柱 (成品) t 3119

14 330105001@2 方管150*4.0mm Q235B镀锌 (成品) t 6500

15 330113001@1 C180*70*20*2.5mm Q235B (成品) t 3308

16 330127002@1 钢支撑Φ89*3.5mm Q235B t 3254

17 330127002@5
C180*70*20*2.5mm Q235B镀
锌

t 3263

18 330127002@6
矩管100*50*2.5mm Q235B镀
锌

t 3884

19 340205002 彩钢密封圈 只 0.71

20 BCCLF1@1 0.5mm厚彩钢板 m2 35



单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场
建设项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 5455.94

1.1 其中:建筑工人社保费用 120.72

2 措施项目费 145.7

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 145.7

2.2.1 安全文明施工措施费 112.11

2.2.2 冬雨季施工增加费 14.78

2.2.3 夜间施工增加费 5.9

2.2.4 二次搬运费 7.76

2.2.5 测量放线定位复测费 5.15

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 5601.64

5 增值税 504.15

6 单位工程造价 6105.79

合                计 6105.79



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 031001006001 塑料管

【项目特征】

1.管道材质：PPR

管

2.输送截止：给水

3.连接方式：热熔

连接

4.管径：dn32

m 22 51.53 1133.66

2 031001006002 塑料管

【项目特征】

1.管道材质：PPR

管

2.输送截止：给水

3.连接方式：热熔

连接

4.管径：dn40

m 6 53.65 321.90

3 031002001001 阀门
【项目特征】

1、闸阀安装
个 1 274.47 274.47

4 031002001002 阀门
【项目特征】

1、截止阀阀安装
个 1 90.65 90.65

5 031002001003 阀门
【项目特征】

1、排气阀安装
个 1 75.50 75.50

6 031002001004 阀门

【项目特征】

1、DN32止回阀安

装

个 1 238.75 238.75

7 031002011001 水表
【项目特征】

1、DN32水表安装
个 1 161.01 161.01

8 030912001001 手提式灭火器
【项目特征】

1、灭火器安装
具 32 53.75 1720.00

9 030912004001 灭火器箱 个 16 90.00 1440.00

合              计 5455.94



措施项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 145.70

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1 112.11 112.11

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1 14.78 14.78

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1 5.90 5.90

4 031401002001 二次搬运费 项 1 7.76 7.76

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1 5.15 5.15

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计 145.7



其他项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



主要材料价格表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-给
排水工程 专业：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 173118001@1 PPR管 dn40 m 13

2 180999011 PPR管 dn32 个 8.1

3 190003002@1 排气阀 (综合) 个 36

4 190003002@2 DN32止回阀 (综合) 个 186

5 190003002@3 截止阀 (综合) 个 51

6 190003002@4 闸阀阀门 (综合) 个 233

7 221501003 螺纹水表 个 90

8 230100002 灭火器 个 50



单位工程清单费用汇总表

工程名称:2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场
建设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 金 额（元）

1 分部分项工程项目费 91026.43

1.1 其中:建筑工人社保费用 3713.21

2 措施项目费 4473.64

2.1 专业措施项目费

2.1.1 其中:建筑工人社保费用

2.2 通用措施费 4473.64

2.2.1 安全文明施工措施费 3442.32

2.2.2 冬雨季施工增加费 453.78

2.2.3 夜间施工增加费 181.05

2.2.4 二次搬运费 238.35

2.2.5 测量放线定位复测费 158.14

3 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.4.1 发包人提供材料保管费

3.4.2 发包人发包专业工程的总承包服务费

3.5 优质工程增加费

3.6 智慧工地增加费

4 税前工程造价 95500.07

5 增值税 8595.01

6 单位工程造价 104095.08

合                计 104095.08



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 030402012001 成套配电箱AP1

1.类型及名称:成

套配电箱AP1

2.规格:见配电箱

系统图

3.安装方式:挂墙

安装

台 1 2271.27 2271.27

2 030402012002 应急照明成套配电箱

1.类型及名称:应

急照明成套配电箱

2.规格:见配电箱

系统图

3.安装方式:挂墙

安装

台 1 1971.27 1971.27

3 030402012004 成套配电箱（ZAL）

1.类型及名称:成

套配电箱（ZAL）

2.规格:见配电箱

系统图

3.安装方式:挂墙

安装

台 1 2271.27 2271.27

4 030402012003 成套配电箱AP2

1.类型及名称:成

套配电箱AP2

2.规格:见配电箱

系统图

3.安装方式:挂墙

安装

台 1 2571.27 2571.27

5 030413001004 普通灯具
1.类型:家禽灯 

2.安装形式：吸顶
套 193 165.47 31935.71

6 030413001005 普通灯具

1.类型:节能型吸

顶灯

2.安装形式:吸顶

套 3 105.67 317.01

7 030413001006 普通灯具

1.类型:双管高效

节能灯

2.安装形式:吸顶

套 1 206.88 206.88

8 030413002001 装饰灯

【项目特征】

1、疏散指示灯

2、安装方式：壁装

套 15 132.29 1984.35

9 030907004001 智能应急灯具及标志灯

【项目特征】

1、应急灯安装

2、安装方式：壁装

套 21 184.38 3871.98

10 030413002002 装饰灯

【项目特征】

1、双面疏散指示灯

2、安装方式：吊装

套 1 141.04 141.04

11 030413002003 装饰灯

【项目特征】

1、疏散安全出口指

示灯

2、安装方式：壁装

套 5 132.29 661.45



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建
设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

12 030409016001 桥架槽盒安装

【项目特征】

1、桥架安装

2、规格：100*100

mm

3、钢柱侧装

4、距地4.5m

m 62.79 50.37 3162.73

13 030413012001 开关、按钮

1.类型:单联单控

开关

2.规格:250V 10A

3.安装形式:暗装

套 3 30.98 92.94

14 030413012002 开关、按钮

1.类型:双联单控

开关

2.规格:250V 10A

3.安装形式:暗装

套 2 33.02 66.04

15 030413012003 开关、按钮

1.类型:三联单控

开关

2.规格:250V 10A

3.安装形式:暗装

套 2 38.12 76.24

16 030413013001 插座

1.类型:单相五孔1

0A插座

2.规格:250V 10A

套 1 37.91 37.91

17 030412005001 接线盒

1.类型:塑料86接

线盒

2.安装形式:暗装

个 197 11.88 2340.36

18 030412001001 配管
1.类型:强电配管

2.材质:JDG20管
m 644.3 21.88 14097.28

19 030412001002 配管
1.类型:强电配管

2.材质:JDG16管
m 180 20.75 3735.00

20 030412003001 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.型号:WDZ-BYJ-4

m 1513.64 5.03 7613.61

21 030412003002 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.型号:WDZ-BYJ-2

.5

m 1082.91 3.82 4136.72

22 03B001 防雷接地
【项目特征】

1、防雷接地装置
项 1 7464.10 7464.10

合              计 91026.43



措施项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施 4473.64

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1 3442.32 3442.32

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1 453.78 453.78

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1 181.05 181.05

4 031401002001 二次搬运费 项 1 238.35 238.35

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1 158.14 158.14

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计 4473.64



其他项目清单计价表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖
场建设项目-电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



主要材料价格表

工程名称：2026年天明镇元兴村蛋鸡养殖场建设项目-电
气工程 专业：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 编码 材料名称 型号规格 单位 市场价 备注

1 012105003 镀锌角钢 (综合) 根 85

2 250000002@10 疏散安全出口指示灯 套 83

3 250000002@11 节能型吸顶灯 套 65

4 250000002@3 家禽灯  吸顶 套 83

5 250000002@4 双管高效节能灯 套 124

6 250000002@8 双面疏散指示灯 套 83

7 250000002@9 疏散指示灯 套 83

8 253501002 应急灯 壁装式 个 113

9 260501002@1 单联单控开关 只 14.5

10 260501002@2 双联单控开关 只 16.5

11 260501002@3 三联单控开关 只 21.5

12 264100004@1 单相五孔10A插座 套 18.5

13 280300002@1 WDZ-BYJ-4 m 3.16

14 280300002@2 WDZ-BYJ-2.5 m 2.11

15 290100002 电缆桥架 m 23

16 290609001@1 JDG20管 m 4.3

17 290609001@2 JDG16管 m 3.2

18 291110008@2 塑料86接线盒 (综合) 个 1.6

19 补充主材003@1 应急照明成套配电箱 台 1500

20 补充主材003@2 成套配电箱AP1 台 1800

21 补充主材003@3 成套配电箱AP2 台 2100

22 补充主材003@4 成套配电箱（ZAL） 台 1800
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