
城固县住房和城乡建设局城镇配套污⽔管⽹建设项⽬地勘服务中标（成
交）明细

陕西⼤⽤项⽬管理有限公司受城固县住房和城乡建设局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购城镇配套污⽔管⽹建设项⽬地勘服
务（项⽬编码：SXDY-2026-114）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （城镇配套污⽔管⽹建设项⽬地勘服务）

1.1、中标（成交）供应商：西安北拓岩⼟⼯程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 483,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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城固县城镇配套污⽔管⽹建
设项⽬⼯程勘察范围为⽼庄
镇 、⽂川镇（⽂西村、西⽂
川、⽅村、闵村、肖村、⽂
苏村、⽥家坎、余家 坎、柏
树营）、桔园镇（杨西营
村）、原公镇（何家营、新
原村）、⻰头 镇（⻰头社
区、曾肖营、六⼀村）、沙
河营镇（姚家庄、梁家庄、
苟家庄 、刘叶村、司家铺
村）、上元观镇（上坎村、
西营、乐丰村、观后营、舒
家坝、向⽇寺）、三合镇
（陈丁村），包括上述区域
管⽹沿线的⼯程地质 勘察相
关技术服务，涵盖勘察⽅案
编制、现场勘察、样品检
测、成果报告编制及审核、
后续设计与施⼯阶段技术配
合等全部⼯作内容，确保勘
察成 果满⾜项⽬设计、施⼯
及验收的全部要求。

现场勘察技术：严格按照勘察⽅案执
⾏，钻探、物探等勘察⼿段选⽤合理，
钻探孔位、深度须精准把控，孔位偏差
不超过规范允许范围，确保勘察数据的
代表性和准确性；针对不同地层岩性，
采⽤合适的钻探⼯艺，避免孔壁坍塌，
保证岩芯采取率符合规范要求。 样品检
测技术：⼟样、⽔样采集须规范，采集
数量、规格满⾜室内试验要求，样品封
装、运输、保存符合相关标准，防⽌样
品变质、损坏；室内试验项⽬须⻬全，
包括岩⼟物理性质试验、⼒学性质试
验、地下⽔⽔质分析等，试验数据真实
可靠，试验报告规范完整。 数据处理技
术：对现场勘察及室内试验数据进⾏科
学整理、分析，采⽤专业软件进⾏数据
处理，确保数据计算准确、成果分析合
理；为勘察报告编制提供坚实的数据⽀
撑。 现场管控技术：建⽴完善的现场勘
察管理制度，配备专⼈负责现场质量、
安全管控，及时记录勘察过程中的各类
情况，形成现场勘察⽇志；针对勘察过
程中出现的技术问题，及时组织专业⼈
员研究解决，确保勘察⼯作顺利推进
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483,000.001.00项483,000.00

陕西⼤⽤项⽬管理有限公司
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