
采购清单

采购单位 洛川工业园区管理委员会 备案函号 ZCSP-洛川县-2026-00099

项目名称 洛川工业园区管理委员会杨舒化工新区雨、污水外排项目专项报告编制项目

政府预算资金 ¥ 0.00
财政专户管理

资金
¥ 0.00

单位资金 ¥ 13,740,000.00 保障性资金 ¥ 0.00

序号 品名 采购标的 单价 数量 单位 总价 技术参数

1
工程设计
前咨询服

务

工程勘察
设计

10,580,00
0.00

1 项
10,580,00

0.00

为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。工程勘察
设计依据《水利水电工
程项目建议书编制规
程》（SL/T617-
2021）；《洛川工业园
区（杨舒化工新区）雨
水外排选线规划》（上
海市政工程设计研究总
院（集团）有限公司 
2025 年 01 月）和
《洛川工业园区 （杨
舒化工新区）污水外排
选线规划》（上海市政
工程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）均对园区
雨、污水的规划外排出
路均已明确，即排入东
侧甘杰沟支沟，流向田
家河，避免雨、污水直
排造成潜在的土壤、地
下水的污染。验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括
专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验



收，并出具履约验收结
果文件。

2
工程设计
前咨询服

务

项目用地
勘测定界

370,000.00 1 项 370,000.00

为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。项目用地
勘测定界依据《洛川县
国土空间总体规划
（2021-2035 年）》；
《洛川工业园区（杨舒
化工新区）雨水外排选
线规划》（上海市政工
程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）和《洛川工
业园区 （杨舒化工新
区）污水外排选线规
划》（上海市政工程设
计研究总院（集团）有
限公司 2025 年 01 
月）均对园区雨、污水
的规划外排出路均已明
确，即排入东侧甘杰沟
支沟，流向田家河，避
免雨、污水直排造成潜
在的土壤、地下水的污
染。验收要求：项目履
约完成后，由成交供应
商提请采购人验收，采
购人依据相关验收标
准，组织包括专家、监
督单位在内的验收组对
项目进行验收，并出具
履约验收结果文件。
为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80



3
工程设计
前咨询服

务

生态保护
红线不可
避让论
证、永久
基本农田
不可避让
论证、土
地复垦方
案编制

710,000.00 1 项 710,000.00

号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。生态保护
红线不可避让论证、永
久基本农田不可避让论
证、土地复垦方案编制
依据《永久基本农田保
护红线管理办法》
（2025 年 10 月施
行）；《洛川工业园区
（杨舒化工新区）雨水
外排选线规划》（上海
市政工程设计研究总院
（集团）有限公司 
2025 年 01 月）和
《洛川工业园区 （杨
舒化工新区）污水外排
选线规划》（上海市政
工程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）均对园区
雨、污水的规划外排出
路均已明确，即排入东
侧甘杰沟支沟，流向田
家河，避免雨、污水直
排造成潜在的土壤、地
下水的污染。验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括
专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验
收，并出具履约验收结
果文件。

4
工程设计
前咨询服

务

林地手续
办理报
告、草地
手续办理
报告

340,000.00 1 项 340,000.00

为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需



完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。林地手续
办理、草地手续办理依
据实测地形图；验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括
专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验
收，并出具履约验收结
果文件。

5
工程设计
前咨询服

务

防洪影响
评价报告
编制

310,000.00 1 项 310,000.00

为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。防洪影响
评价报告编制依据《中
华人民共和国防洪法》
（2016 年修订）《防
洪标准》（GB 50201-
2014）；《洛川工业园
区（杨舒化工新区）雨
水外排选线规划》（上
海市政工程设计研究总
院（集团）有限公司 
2025 年 01 月）和
《洛川工业园区 （杨
舒化工新区）污水外排
选线规划》（上海市政
工程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）均对园区
雨、污水的规划外排出
路均已明确，即排入东
侧甘杰沟支沟，流向田
家河，避免雨、污水直
排造成潜在的土壤、地
下水的污染。验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括



专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验
收，并出具履约验收结
果文件。

6
工程设计
前咨询服

务

河道管理
范围内建
设项目方
案、水土
保持

980,000.00 1 项 980,000.00

为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。河道管理
范围内建设项目方案、
水土保持依据《中华人
民共和国河道管理条
例》（2018 年修
正）、《中华人民共和
国水土保持法》
（2010 年修订）、
《陕西省水土保持条
例》（2013 年 10 月
实施）、《陕西省河道
管理条例》（2024 年
修订）；《洛川工业园
区（杨舒化工新区）雨
水外排选线规划》（上
海市政工程设计研究总
院（集团）有限公司 
2025 年 01 月）和
《洛川工业园区 （杨
舒化工新区）污水外排
选线规划》（上海市政
工程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）均对园区
雨、污水的规划外排出
路均已明确，即排入东
侧甘杰沟支沟，流向田
家河，避免雨、污水直
排造成潜在的土壤、地
下水的污染。验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括
专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验
收，并出具履约验收结
果文件。



7
工程设计
前咨询服

务

地质灾害
评估报告

180,000.00 1 项 180,000.00

为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府
专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。地质灾害
评估报告依据《湿陷性
黄土地区建筑标准》
（GB 50025-2018）、
《中国地震动参数区划
图》（GB18306—
2015）；《洛川工业园
区（杨舒化工新区）雨
水外排选线规划》（上
海市政工程设计研究总
院（集团）有限公司 
2025 年 01 月）和
《洛川工业园区 （杨
舒化工新区）污水外排
选线规划》（上海市政
工程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）均对园区
雨、污水的规划外排出
路均已明确，即排入东
侧甘杰沟支沟，流向田
家河，避免雨、污水直
排造成潜在的土壤、地
下水的污染。验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括
专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验
收，并出具履约验收结
果文件。
为进一步完善工业园区
基础设施，保障百万方
原油库项目排放需要，
解决雨、污水排放问
题，防治水污染，减少
区域水土流失，保障地
区生态安全，保障入园
企业正常生产运营与周
边群众生产生活安全，
依据《洛川县人民政府



8
工程设计
前咨询服

务

环境影响
评价

270,000.00 1 项 270,000.00

专项问题会议纪要第80
号》要求，拟实施雨、
污水外排项目。我园区
按照“一次规划、设计
到位、分期实施”的思
路做好项目规划和设
计，及时办理各类手
续，倒排工期，挂图作
战；本项目建设线路
长，穿越地类复杂，需
完成多类专项报告编
制，技术论证及配套手
续办理工作，为项目立
项、审批及开工建设提
供合规支撑。环境影响
评价依据《中华人民共
和国环境保护法》
（2014 年修订）、
《石油化学工业污染物
排放标准》（国家标准
第 1 号修改单， GB 
31571-2015/XG1-
2024）。《洛川工业园
区（杨舒化工新区）雨
水外排选线规划》（上
海市政工程设计研究总
院（集团）有限公司 
2025 年 01 月）和
《洛川工业园区 （杨
舒化工新区）污水外排
选线规划》（上海市政
工程设计研究总院（集
团）有限公司 2025 
年 01 月）均对园区
雨、污水的规划外排出
路均已明确，即排入东
侧甘杰沟支沟，流向田
家河，避免雨、污水直
排造成潜在的土壤、地
下水的污染。验收要
求：项目履约完成后，
由成交供应商提请采购
人验收，采购人依据相
关验收标准，组织包括
专家、监督单位在内的
验收组对项目进行验
收，并出具履约验收结
果文件。
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