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说明：

①屋面树脂瓦：90㎡

    

以现场实测实量为准

屋顶

树脂瓦
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说明：
①蹲式大便器水箱 8套
②拖布池  2个
③立式小便器  2组 
④水龙头 5个 
⑤PPR 水管 DN20 总计长度80m
⑥无塔上水水泵    1台   型号：1100KW
⑦卫生洁具拆除（洗漱台）  2件
⑧防盗门拆除  1樘
⑨拆除吊顶  82㎡
⑩洗漱台  3.15㎡
    防盗门1.5*2.5m  1樘
    洗脸盆  2组
    角阀  8个
    软管DN15 L=0.8m  8根
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抹灰面油漆

说明：

①、铲除涂料面面积：190㎡

     工作内容

      1.人工铲除   2.控制扬尘

       3.清理         4.建渣场内运输

②、外墙带分隔真石漆：70㎡

     项目特征：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

     工作内容：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

                    

③、抹灰面油漆面积：120㎡

     项目特征：  1.乳胶漆二遍   2.刮腻子二遍

     工作内容：  1.清理基层     2.刮腻子

                         3.刷防护材料、油漆
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1.5米*2.5米防盗门

抹灰面油漆

抹灰面油漆
抹灰面油漆

外墙真石漆

落水管
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B F 面
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说明：
①300*600mmLED吸顶灯 6套

②直径300mmLED吸顶灯  1套

③300*600mm铝扣板吊顶（含灯具）

吊顶面积：82㎡

[工作内容]

1. 弹线定位

2. 打膨胀栓、装吊筋

3. 固定主龙骨

4. 安装副龙骨（T 型龙骨），走电线

5. 调平龙骨整体

6. 安装铝扣板，安装6组灯具、安转3组换气扇(300*300mm)

7. 收边收口
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