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4mm厚SBS改性沥青防水

3mm厚SBS改性沥青防水

50mm厚水泥砂浆找平

说明：

楼顶防水

  ①、防水层拆除

    拆除面积：105.6㎡
    1.铲除   2.控制扬尘  3.清理  4.建渣场内运输

  ②、平面抹灰层拆除

    拆除面积：105.6㎡
    1.拆除部位:屋面  2.抹灰层种类:50mm厚水泥砂浆找平层

  ③、平面砂浆找平层

    找平面积：105.6㎡
    1.找平层厚度:50mm  2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

  ④、屋面卷材防水

   防水面积：105.6㎡
    1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层

    2.防水层数:2层[工作内容]1.基层处理2.刷底油3.铺防水卷材4.搭接接缝处理封边、收口

   

以现场实测实量为准

楼顶

前卫村村委会院内公厕
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以现场实测实量为准

G

说明：
①蹲式大便器 24套

②座式大便器 2套

③小便器  2套

④软管DN15 L=0.8m 23根

⑤洗脸盆规格40*40  4套

⑥水龙头DN20不锈钢  4套

⑦角阀  4个

⑧洗漱台（大理石面）1.98㎡

⑨卫生间隔断27.36㎡

前卫村村委会院内公厕

洗漱台

卫生间隔断



D H 面

抹灰面油漆

2 4 面1 3 面

B F 面
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以现场实测实量为准

抹灰面油漆

抹灰面油漆

C G 面

抹灰面油漆

抹灰面油漆

抹灰面油漆

说明：

①、铲除涂料面面积：112.1㎡

     工作内容

      1.人工铲除   2.控制扬尘

       3.清理         4.建渣场内运输

②、抹灰面油漆面积：21.8㎡

     项目特征：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

     工作内容：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

                    

③、抹灰面油漆面积：90.3㎡

     项目特征：  1.乳胶漆二遍   2.刮腻子二遍

     工作内容：  1.清理基层     2.刮腻子

                         3.刷防护材料、油漆

前卫村村委会院内公厕
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600*600mmLED吸顶灯

600*600mmLED吸顶灯

600*600mmLED吸顶灯

600*600mmLED吸顶灯

说明：

①配线 BV-2.5㎡ 80m

②600*600mm矿棉板吊顶（含灯具）

吊顶面积：86.㎡

[工作内容]

1. 弹线定位

2. 打膨胀栓、装吊筋

3. 固定主龙骨

4. 安装副龙骨（T 型龙骨），走电线

5. 调平龙骨整体

6. 安装矿棉板，安装灯具

7. 收边收口

前卫村村委会院内公厕


