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4mm厚SBS改性沥青防水

3mm厚SBS改性沥青防水

50mm厚水泥砂浆找平

说明：

楼顶防水

  ①、防水层拆除

    拆除面积：140㎡
    1.铲除   2.控制扬尘  3.清理  4.建渣场内运输

  ②、平面抹灰层拆除

    拆除面积：140㎡
    1.拆除部位:屋面  2.抹灰层种类:50mm厚水泥砂浆找平层

  ③、平面砂浆找平层

    找平面积：140㎡
    1.找平层厚度:50mm  2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

  ④、屋面卷材防水

   防水面积：140㎡
    1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层

    2.防水层数:2层[工作内容]1.基层处理2.刷底油3.铺防水卷材4.搭接接缝处理封边、收口

以现场实测实量为准

楼顶

将军村村委会公厕
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说明：

①蹲式大便器水箱 20套

②角阀 22套

③小便器  2组

④洗脸盆（台下式400*400mm） 2套

⑤洗漱台台面1.06平方米

⑥成品拖把池 2组

洗漱台台面

洗脸盆

拖把池

蹲式大便器水箱

蹲式大便器

将军村村委会公厕
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说明：

一、铲除涂料面面积：121㎡

     工作内容

      1.人工铲除   2.控制扬尘

       3.清理         4.建渣场内运输

二、抹灰面油漆面积：121㎡

     项目特征：  1.乳胶漆二遍   2.刮腻子二遍

     工作内容：  1.清理基层     2.刮腻子

                         3.刷防护材料、油漆

抹灰面油漆

抹灰面油漆

抹灰面油漆

抹灰面油漆

将军村村委会公厕
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①600*600mmLED吸顶灯 2套

②直径150mmLED吸顶灯  16套

③PVC吊顶（含灯具）

吊顶面积：90㎡

[工作内容]

1. 弹线定位

2. 打膨胀栓、装吊筋

3. 固定主龙骨

4. 安装副龙骨（T 型龙骨），走电线

5. 调平龙骨整体

6. 安装矿棉板，安装灯具

7. 收边收口

A C

DB

21

600*600mmLED吸顶灯 600*600mmLED吸顶灯

150mm筒灯150mm筒灯

将军村村委会公厕


