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屋顶
说明：

①彩钢铝皮151.3㎡

影视城北门公厕
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卫生间隔断

说明：

①PEΦ32热熔管 80m  

②增压泵1台  

③铸铁井盖Φ600  2个  

④水龙头 4个  

⑤洗手盆（台上）  4个 

⑥洗手台（石英石）长3.1米 宽0.57米 高0.67米  

⑦4立方米水箱

⑧蹲便水箱  14套 

⑨角阀 18套  

⑩  DN15  L=0.8m  18套
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①井房顶面2.2㎡

②四周面积8.4㎡

以现场实测实量为准

井房屋顶 井房墙面
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影视城北门公厕

单皮彩钢 镀锌方管
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C F 面

A D 面

A C 面
D F 面

说明：

①、铲除涂料面面积：156㎡

     工作内容

      1.人工铲除   2.控制扬尘

       3.清理         4.建渣场内运输

②、抹灰面油漆面积：156㎡

     项目特征：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

     工作内容：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

影视城北门公厕


