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说明：

楼顶防水

   ①、平面抹灰层拆除

    拆除面积：47.52㎡
    1.拆除部位:屋面  2.抹灰层种类:50mm厚水泥砂浆找平层

  ②、平面砂浆找平层

    找平面积：47.52㎡
    1.找平层厚度:50mm  2.砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平

  ③、屋面卷材防水

   防水面积：57.52㎡
    1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS改性沥青防水层一层+3mm厚SBS改性沥青防水层一层

    2.防水层数:2层[工作内容]1.基层处理2.刷底油3.铺防水卷材4.搭接接缝处理封边、收口

  ④、破除路面 35.35㎡

  ⑤、混凝土路面厚18cm  155㎡

  ⑥、屋面排水管PVCΦ75  3.5m

 
以现场实测实量为准

4mm厚SBS改性沥青防水

3mm厚SBS改性沥青防水

50mm厚水泥砂浆找平

屋瓦

楼面

直径75mm落水管

成品水箱（容积2t）

给水管

徐河村村委会公厕
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以现场实测实量为准

A C

DB

2

220v配线及线管

1

3 4

4m³玻璃钢化粪池

2.2KW抽粪泵

说明：
①蹲式大便器水箱 4套
②柱式洗手盆 2组
③角阀 6个
④软管DN15 L=0.8m 6根
⑤给水配管PVC DN20  150m
⑥配线 BV-2.5㎡ 300m
⑦成品容积2吨不锈钢水箱
⑧塑料管（热熔）PE DE20 L=100m
⑨2.2KW抽粪泵     1台

徐河村村委会公厕



抹灰面油漆
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说明：

①、铲除涂料面面积：104.05㎡

     工作内容

      1.人工铲除   2.控制扬尘

       3.清理         4.建渣场内运输

②、抹灰面油漆面积：75.31㎡

     项目特征：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

     工作内容：  1.罩面漆     2.真石漆

                           3.刷底漆     4.满刮腻子二遍

                    

③、抹灰面油漆面积：28.74㎡

     项目特征：  1.乳胶漆二遍   2.刮腻子二遍

     工作内容：  1.清理基层     2.刮腻子

                         3.刷防护材料、油漆

④、金属门油漆面积：5.77㎡

    1.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子二遍、

                                        底漆二遍、聚氨酯色漆二遍

   2.铲除油漆

C D 面

A C 面

C G 面

1 3 面A B 面

抹灰面油漆

抹灰面油漆 抹灰面油漆

抹灰面油漆

屋面直径75mm排水管

屋面直径75mm排水管

金属门油漆

徐河村村委会公厕


