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序号 项目 工程量 备注

工程量统计表

1 拆除花池围墙及
1.拆除围墙及基础29.9m（墙体370mm宽，800mm高），合计：13.28立方；拆除垃圾外运。

2.破除混凝土硬化765平米（面层厚度250mm，垫层厚度200mm），合计：344.25立方；破除垃圾外运。

3.拆除花池及基础129平米（花池高800mm），合计：123.84立方；拆除垃圾外运。

3 混凝土硬化

5

1.混凝土硬化场地241.6平米（做法见详图）

破除地面

2 新建应急水池
1.新建应急水池土方开挖22.75立方，水池土方回填8.75立方；其余土方外运。

2.新建应急水池（2x2x3m）（做法见详图）。

4 新建高位水箱

1.新建高位水箱土方平整及开挖54立方。

2.新建高位水箱基础硬化（做法同混凝土硬化详图）。

3.新建24立方高位水箱（内胆为：1.5mm厚SUS304-2B 食品级不锈钢；保温层为：
80mm厚高密度聚氨酯发泡；外保护层为：201 不锈钢板）。

采暖管网

1.安装DN65无缝钢管50mm离心玻璃棉采暖管280米。

2.安装DN32无缝钢管50mm离心玻璃棉采暖管50米。

3.采暖管件DN65-65-32三通8个，DN65-65-50三通2个，DN65-32-32三通2个，DN32弯头4个；
DN32阀门10个，DN50阀门2个。

6 给水管网 1.安装DN40PPR给水管，内缠10W/m电伴热带，40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC 空调扎带124米。

7 车间排水管网

1.安装PE100 DN50排水管,内缠10W/m电伴热带，40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC 空调扎带594米。

2.安装PE100 DN40排水管，内缠10W/m电伴热带，40mm厚橡塑保温棉保温，外缠PVC 空调扎带401.8米。

3.排水管网均需支架固定安装，支架每3米一组；共计支架64组（支架做法参详图）。

4.砌筑采暖检查井一座（做法见详图及参见国标图集13SR425《室外热力管道检查井》）。

5.砌筑采暖检查井一座（做法见详图及参见国标图集13SR425《室外热力管道检查井》）。
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