工程名称：2026年略阳县郭镇北河沟村瓢儿种植生产项目(二次)

# 工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：略阳县郭镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：李波（签字或盖章）

# 工程项目总造价表

项目名称：2026年略阳县郭镇北河沟村瓢儿种植生产项目(二次)　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 新建瓢儿馍加工厂房 | | | | | | |
| 1.1 | 新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程 | | | | | | |
| 1.2 | 新建瓢儿馍加工厂房-电气工程 | | | | | | |
| 2 | 改造瓢儿馍加工厂房 | | | | | | |
| 2.1 | 改造瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程 | | | | | | |
| 3 | 室外部分 | | | | | | |
| 3.1 | 室外部分-房屋建筑与装饰工程 | | | | | | |
| 3.2 | 电气工程 | | | | | | |
| 3.3 | 给排水工程 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖深度:1.5m内<br>3.清单工程量已包含工作面<br>4.机械开挖<br>5.部位：独立基础 | m3 | 92.74 | | |
| 2 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖深度:1.5m内<br>3.清单工程量已包含工作面<br>4.机械开挖<br>5.部位：基础连系梁、地沟 | m3 | 66.9 | | |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基坑回填<br>2.材料品种:素土<br>3.密实度:压实系数不小于0.94<br>4.人工夯实<br>5.部位：独立基础、基础连系梁、地沟 | m3 | 93.89 | | |
| 4 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土的类别:一、二类土 | m2 | 499.27 | | |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:素土<br>2.弃土运距:暂定5Km<br>3.排土场自行考虑<br>4.装载机装车 | m3 | 65.74 | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.MU15承重页岩实心砖/M10水泥砂浆<br>2.墙下条基 | m3 | 3.54 | | |
| 7 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.页岩实心砖<br>2.墙体厚度:240mm<br>3.砂浆强度等级:M10混合砂浆 | m3 | 18.63 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 010401009001 | 砖地沟 | 1.MU15承重页岩实心砖/M10水泥砂浆<br>2.沟截面尺寸:120沟磅,净尺寸300*300mm | m | 60 | | |
| 9 | 010404001001 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、厚度:50mm厚真金净化彩钢板，双面彩钢板厚0.45mm，容重30kg/m3，防火等级B级 | m2 | 159.09 | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm C15<br>2.预拌(商品)混凝土<br>3.部位：地沟、独立基础、连系梁 | m3 | 9.01 | | |
| 11 | 010501001002 | 包柱脚 | 1.预拌(商品)混凝土 C15 | m3 | 0.57 | | |
| 12 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.基础类型:普通独立基础 | m3 | 16.13 | | |
| 13 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.3 | | |
| 14 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:压顶<br>2.混凝土种类:混凝土种类:预拌(商品)混凝土 C30 | m3 | 2.67 | | |
| 15 | 010502025001 | 散水 | 1.60厚C15混凝土撒1:1水泥砂子压光<br>2.素土夯实向外坡4% | m2 | 24.94 | | |
| 16 | 010503001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.33 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:独立基础及基础联系梁垫层 | m2 | 22.46 | | |
| 18 | 010505001002 | 垫层模板 | 包柱脚模版 | m2 | 7.03 | | |
| 19 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 40.32 | | |
| 20 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 70.13 | | |
| 21 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合模板<br>2.柱截面形式:矩形柱 | m2 | 11.55 | | |
| 22 | 010505020001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称:压顶<br>2.模板形式:复合模板 | m2 | 24.31 | | |
| 23 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10内 | t | 0.281 | | |
| 24 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ18内 | t | 2 | | |
| 25 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ25内 | t | 0.241 | | |
| 26 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ10内 | t | 0.304 | | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | |
| 27 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.桁架式屋架，镀锌方管100*50*3.0，60*3.0，Q355<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米<br>3.单榀质量:1.5t内 | t | 1.322 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.桁架式系杆，镀锌方管40*2.0，Q235B<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米<br>3.单榀质量:1.5t内 | t | 1.322 | | |
| 29 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.镀锌方管150*6，Q355B<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米<br>3.单根质量:150KG内 | t | 1.918 | | |
| 30 | 010605002002 | 压型钢板墙面板 | 1.YX-900型0.5厚 | m2 | 222.57 | | |
| 31 | 010605003002 | 屋面压型钢板 | 1.YX-900型0.5厚(天蓝色) | m2 | 347.43 | | |
| 32 | 010606003001 | 钢墙架（门窗框） | 1.镀锌方管120*60*2.0，Q235B<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米 | t | 0.499 | | |
| 33 | 010607002001 | 柱间钢支撑 | 1.柱间支撑，60*3.0角钢<br>2.钢材表面喷射除锈，除锈等级不应低于Sa2-1/2级<br>3.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米 | t | 0.153 | | |
| 34 | 010607002002 | 屋面钢支撑、钢拉条 | 1.屋面钢支撑，⌀12/25圆钢，⌀32*2.0镀锌钢管<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米 | t | 0.665 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 35 | 010607003001 | 屋面钢檩条 | 1.镀锌方管140*70*2.0，Q235B<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米 | t | 2.003 | | |
| 36 | 010607003002 | 墙面钢檩条 | 1.镀锌方管120*60*2.0，Q235B<br>2.喷涂云铁中间漆和环氧富锌底漆各1道,漆膜总厚度不低于160微米 | t | 1.492 | | |
| 37 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:钢柱脚预埋件<br>2.钢材品种、规格:⌀22圆钢，20mm厚钢板，Q235B | t | 0.109 | | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | |
| 38 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1500*2700<br>2.成品钢质门 | m2 | 4.05 | | |
| 39 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1800*2200<br>2.成品钢质门 | m2 | 3.96 | | |
| 40 | 010802003003 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:3600*4000<br>2.成品钢质门 | m2 | 14.4 | | |
| 41 | 010805006001 | 复合材料门 | 1.门洞口尺寸:1800*2200<br>2.门类型:50mm厚气密门 | m2 | 3.96 | | |
| 42 | 010805006002 | 复合材料门 | 1.门洞口尺寸:3600*3000<br>2.门类型:50mm厚气密门 | m2 | 10.8 | | |
| 43 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:2400*1800<br>2.窗类型:80系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 38.88 | | |
| 44 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:2400*1800<br>2.窗类型:50系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 21.6 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 45 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:4500*1500<br>2.窗类型:50系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 33.75 | | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 46 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.6厚地砖地面 800*800 干水泥擦缝<br>2.5厚1：2.5 水泥砂浆粘结层内掺廷筑胶<br>3.20厚1：3 千硬性水泥砂浆结合层内掺建筑胶<br>4.水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5.60厚C20细石混凝土保护层<br>6.3mmm 厚SBS改性沥青防水卷材一道<br>7.150 厚C25 混凝土,随打随抹平<br>8.200mm厚砂夹石垫层，压实系数>0.94<br>9.素土夯实,压实系数0.94 | m2 | 276 | | |
| 47 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.6～10厚铺地砖踢脚100mm，稀水泥浆擦缝<br>2.5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层<br>3.8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m | 73.72 | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 48 | 011201001002 | 内墙面一般抹灰 | 1.6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光<br>2.10厚1：3水泥砂浆打底 | m2 | 87.72 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 49 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面,内含5%防水剂<br>2.砖砌地沟内侧 | m2 | 60 | | |
| 50 | 011201001004 | 外墙面一般抹灰 | 1.8厚1:2.5水泥砂浆抹面<br>2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 91.06 | | |
| | A.13 | 天棚工程 | | | | | |
| 51 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.50mm厚真金净化彩钢板，双面彩钢板厚0.45mm，容重30kg/m3，防火等级B级<br>2.龙骨材料种类:轻钢龙骨不上人型<br>3.吊顶高度3.0m | m2 | 257.69 | | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | |
| 52 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.耐火等级要求:钢柱、柱间支撑及系杆 2.5h | m2 | 50.2 | | |
| 53 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢梁、水平支撑 1.5h | m2 | 139.4 | | |
| 54 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:墙面檩条等墙面系 1.0h | m2 | 149.4 | | |
| 55 | 011404005004 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称:钢檩条等屋面承重构建1.0h | m2 | 142.5 | | |
| | | 补充分部 | | | | | |
| 56 | 01B001 | 沟盖板 | 1.厚度60mm,尺寸:400mm×580mm<br>2.成品铸铁沟算子 | 块 | 100 | | |
| 57 | 010901011001 | 成品轻钢雨棚 | 1.成品轻钢雨棚<br>2.成品采购，暂定综合单价350元/M2 | m2 | 8.04 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:AL箱<br>2.型号:500*600*180 | 台 | 1 | | |
| 2 | 030907001001 | 应急照明控制器 | 1.线制:A型 应急照明配电箱 | 台 | 1 | | |
| 3 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称:悬吊型 LED 灯100W | 套 | 18 | | |
| 4 | 030907004001 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:壁装应急照明灯 | 套 | 14 | | |
| 5 | 030907004002 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 | 套 | 2 | | |
| 6 | 030907004005 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:疏散指示灯 | 套 | 10 | | |
| 7 | 030907004006 | 智能应急灯具及标志灯 | 1.名称:双面方向标志灯 | 套 | 2 | | |
| 8 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 46 | | |
| 9 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PC20 | m | 85.32 | | |
| 10 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:JDG20 | m | 144.55 | | |
| 11 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:SC100 | m | 2.28 | | |
| 12 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:SC32 | m | 7.08 | | |
| 13 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:BV2.5 | m | 262.68 | | |
| 14 | 030412003004 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ 2.5 | m | 18.43 | | |
| 15 | 030412003005 | 配线 | 1.名称:NH-RVS-2*2.5 | m | 141.71 | | |
| 16 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:利用基础钢筋接地 | m | 94.76 | | |
| 17 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:利用柱内钢筋作引下线 | m | 31.17 | | |
| 18 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB | 台 | 1 | | |
| 19 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:测试卡子 | 台 | 4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-电气工程 专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：新建瓢儿馍加工厂房-电气工程　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | |
| 1 | 010404001001 | 轻质墙板 | 1.墙板材质、厚度:50mm厚真金净化彩钢板，双面彩钢板厚0.45mm，容重30kg/m3，防火等级B级 | m2 | 229.11 | | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | |
| 2 | 010605002004 | 压型钢板墙面板 | 1.YX-900型0.5厚 | m2 | 14.6 | | |
| 3 | 010605002005 | 压型钢板墙面板 | 1.YX-900型0.5厚(天蓝色)<br>2.压型钢板封堵门窗洞口 | m2 | 19.89 | | |
| 4 | 010605002003 | 墙面新开门窗洞口 | 1.原彩钢夹芯板墙面开门窗洞口 | m2 | 25.83 | | |
| 5 | 010605003002 | 屋面压型钢板 | 1.YX-900型0.5厚(天蓝色) | m2 | 15 | | |
| 6 | 010607003001 | 屋面钢檩条 | 1.镀锌方管20*30*1.0，Q235B | t | 0.011 | | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | |
| 7 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:900*2100<br>2.成品钢质门 | m2 | 3.78 | | |
| 8 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1500*2100<br>2.成品钢质门 | m2 | 6.3 | | |
| 9 | 010805006001 | 复合材料门 | 1.门洞口尺寸:900*2100<br>2.门类型:50mm厚气密门 | m2 | 11.34 | | |
| 10 | 010805006002 | 复合材料门 | 1.门洞口尺寸:1500*2100<br>2.门类型:50mm厚气密门 | m2 | 12.6 | | |
| 11 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:1200*1500<br>2.窗类型:80系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 3.6 | | |
| 12 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:1500*1500<br>2.窗类型:80系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 6.75 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:1800*1500<br>2.窗类型:80系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 5.4 | | |
| 14 | 010807001004 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:1800*1500<br>2.窗类型:50系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 5.4 | | |
| 15 | 010807001005 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:1500*1500<br>2.窗类型:50系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 6.75 | | |
| 16 | 010807001006 | 铝合金推拉窗 | 1.窗洞口尺寸:1200*1500<br>2.窗类型:50系铝合金窗 5mm单玻璃 | m2 | 3.6 | | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | |
| 17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.8～10厚地砖地面800*800<br>2.撒素水泥面(洒适量清水)<br>3.50厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）<br>4.1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻越150高<br>5.原结构地面清扫 | m2 | 125.35 | | |
| | A.13 | 天棚工程 | | | | | |
| 18 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.50mm厚真金净化彩钢板，双面彩钢板厚0.45mm，容重30kg/m3，防火等级B级<br>2.龙骨材料种类:轻钢龙骨不上人型<br>3.吊顶高度3.0m | m2 | 110.8 | | |
| | A.17 | 拆除工程 | | | | | |
| 19 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗尺寸:1.2*1.5、0.9*2.1、1.2*1.5 | 樘 | 11 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：改造瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：改造瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：改造瓢儿馍加工厂房-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 新建围墙 | | | | | |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | |
| 1 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖深度:1.5m内<br>3.机械开挖<br>4.工程量已包含工作面 | m3 | 18 | | |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基槽回填<br>2.材料品种:素土<br>3.人工夯实<br>4.密实度:压实系数不小于0.94 | m3 | 8.4 | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:素土<br>2.弃土运距:暂定5Km<br>3.排土场自行考虑<br>4.装载机装车 | m3 | 9.6 | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 4 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.基础类型:板式条形基础 | m3 | 9.6 | | |
| 5 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:条形基础模板 | m2 | 80 | | |
| | E.3 | 园林景观工程 | | | | | |
| 6 | 050307007001 | 围栏 | 1.围栏高度:2100mm<br>2.围栏材料种类、规格:成品铁艺围栏 | m | 200 | | |
| | | 场地硬化 | | | | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 7 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.弃土运距:暂定5Km<br>3.排土场自行考虑<br>4.机械开挖 | m3 | 152 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 010502026001 | 地坪 | 1.180mm厚 C25混凝土,表面抹光，0.2%坡比坡向排水沟<br>2.采用跳仓施工6米X6米分隔缝<br>3.200mm厚砂夹石垫层<br>4.素土夯实,压实系数≥0.94 | m2 | 400 | | |
| | | 新建排水沟 | | | | | |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | |
| 9 | 010102003002 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖深度:1.5m内<br>3.机械开挖<br>4.工程量已包含工作面 | m3 | 47.21 | | |
| 10 | 010102009002 | 回填方 | 1.填方部位:基坑回填<br>2.材料品种:素土<br>3.人工夯实<br>4.密实度:压实系数不小于0.94 | m3 | 20.37 | | |
| 11 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别:素土<br>2.弃土运距:暂定5Km<br>3.排土场自行考虑<br>4.装载机装车 | m3 | 26.75 | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | |
| 12 | 010401009001 | 砖地沟 | 1.MU10承重页岩实心砖/M10水泥砂浆<br>2.沟截面尺寸:120沟磅,净尺寸300*300mm | m | 110 | | |
| | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | |
| 13 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm C15<br>2.材料品种、强度要求、配比:预拌(商品)混凝土 | m3 | 8.14 | | |
| 14 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:独立基础及基础联系梁垫层 | m2 | 22 | | |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | |
| 15 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2水泥砂浆抹面,内含5%防水剂<br>2.砖砌地沟内侧 | m2 | 110 | | |
| | | 补充分部 | | | | | |
| 16 | 01B001 | 沟盖板 | 1.厚度60mm,尺寸:400mm×580mm<br>2.成品铸铁沟箅子 | 块 | 183 | | |
| | | 给排水管沟土方 | | | | | |
| 17 | 010102003003 | 挖沟槽土方 | 1.土的类别:一、二类土<br>2.开挖深度:0.8m内<br>3.机械开挖<br>4.工程量已包含工作面 | m3 | 64 | | |
| 18 | 010102009003 | 回填方 | 1.填方部位:管沟土方回填<br>2.材料品种:素土<br>3.人工夯实<br>4.密实度:压实系数不小于0.94 | m3 | 64 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外部分-房屋建筑与装饰工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:架空动力电缆<br>2.图纸设计不详，暂按综合单价200元/m计算 | m | 100 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PE管<br>2.规格:DN25<br>3.连接形式:热熔 | m | 150 | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管<br>2.规格:DN100<br>3.连接形式:粘接连接 | m | 10 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 | | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 暂估 | | | 确认 | | | 调整金额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | | |
| | | | | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=C2-C1 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。