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佛坪县西河小流域治理工程

施工图设计说明

1 项目概况

1.1 项目背景

2023年 9月 26日，佛坪县水利局以“佛水发〔2023〕90号文”下发了《关于

西河小流域治理工程实施方案的批复》，批复的主要内容为：本项目总治理面积

9.33km2，其中：综合治理面积 0.5km2，封禁治理 8.83km2。主要建设内容包括：梯

田工程 2hm2，老旧梯田提升改造 48hm2，排灌沟渠 1500m，疏溪固堤 1km，谷坊 4

座，生产道路 2km；封禁治理 883hm2，疏林补植 8830株，管护人员 2人，封禁标

志牌 2个。

2026年 6月 9日，陕西省水利厅下发了《关于下达 2026年第二批省级水利发展

等专项资金项目计划的通知》（陕水规计发﹝2026﹞24号），下达了佛坪县西河小

流域治理工程水土流失治理面积 9.33km2。

随后佛坪县水土保持工作站委托盛世黔图工程设计有限公司（以下简称“我公

司”）负责《佛坪县西河小流域治理工程施工图设计》的编制工作。接受委托后，

我公司组织技术人员会同佛坪县水土保持工作站及项目涉及村、镇政府的有关人员

深入项目区进行实地踏勘，最终于 2026年 7月编制完成了《佛坪县西河小流域治理

工程施工图设计》。

在实施方案批复的基础上，本次施工图设计结合实际情况，通过逐地块、逐图

斑的详细复核，同时兼顾当地群众意见，对项目区各项措施进行了优化与细化，即

梯田工程 2hm2，老旧梯田提升改造 48hm2，排灌沟渠 1500m（其中截水沟 699m，排

水沟 314m，排水渠（排洪沟）487m），护地坎（疏溪固堤）1km，谷坊 4座，生产

道路 2km；封禁治理 883hm2，疏林补植 8830株，管护人员 2人，封禁标志牌

2个。

1.2 项目范围

（1）地理位置

西河小流域位于佛坪县岳坝镇，东距佛坪县城直线距离约 17.7km，行政

区划主要涉及佛坪县岳坝镇女儿坝村、西花村。项目区土地总面积 66.63km2，

其中水土流失面积 9.5km2。

（2）自然概况

项目区属南秦岭海西褶皱带和扬子准地台两大地质构造单元的交接部位，

区域内地貌主要以山地为主。项目区属北温带山地半湿润季风气候区，平均气

温 11.5℃，极端最高气温 37℃，极端最低气温-12.9℃。多年平均降水量

938.1mm。项目区属于金水河流域，金水河为汉江一级支流，流域总面积为

1239km2，河长 100km。

2 设计依据

2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年 6月 29日通过，2010年

12月 25日修订，2011年 3月 1日起施行）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（1997年 8月 29日通过，1998年 1月

1日施行，2009年 8月 27日第一次修正，2015年 4月 24日第二次修正，2016

年 7月 2日第三次修正）；

（3）《陕西省水土保持条例》（2013年 7月 26日通过，2013年 10月 1

日起施行，2018年 5月 31日第一次修订，2024年 5月 30日第二次修订）。



佛坪县西河小流域治理工程 施工图设计说明

盛世黔图工程设计有限公司 - 2 -

2.2 规范标准

（1）《水土保持综合治理技术规范 坡耕地治理技术》（GB/T16453.1-2008）；

（2）《水土保持综合治理技术规范 小型蓄排引水工程》（GB/T16453.4-2008）；

（3）《水土保持综合治理技术规范 沟壑治理技术》（GB/T16453.3-2008）；

（4）《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）；

（5）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

（6）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

（7）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（8）《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）；

（9）《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）；

（10）《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

（ 11）《陕南山地丘陵区水土流失综合治理技术规范》（陕西地标

DB61/T1545-2022）；

（12）《汉中地区实用水文手册》。

2.3 设计依据

（1）《关于西河小流域治理工程实施方案的批复》（佛坪县水利局，佛水发〔2023〕

90号）；

（2）《关于下达 2026年第二批省级水利发展等专项资金项目计划的通知》（陕

西省水利厅，陕水规计发﹝2026﹞24号）；

2.4 设计标准

（1）梯田设计标准

根据《水土保持综合治理技术规范 坡耕地治理技术》（GB/T16453.1-2008），

梯田的防御暴雨标准按 10年一遇 6h暴雨标准进行设计。

（2）排灌沟渠设计标准

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），3级梯田工程排水设

计标准采用 3年一遇短历时暴雨。

3 工程设计

3.1 梯田工程

3.1.1 新建梯田工程

通过现场踏勘，本项目梯田工程主要布设于岳坝镇女儿坝村、西花村，结

合当地村民意愿、石料来源等实际情况，规划新建梯田 2.0hm2，均采用干砌

石挡墙。

（1）设计原则

①集中连片、规模治理、因地制宜，山、水、田、林、路统一规划，坡面

水系、田间道路和梯田综合配套，优化布设。

②坡改梯的选址符合“土质较好、坡度相对较缓、距村庄近、交通便利、

位置低的 25°以下的坡耕地”的原则。

③梯地类型的选用根据坡耕地的立地条件确定，并结合当地群众施工技术、

劳动力情况、施工条件、施工难易程度、工程造价因素综合考虑，石坎梯地布

设在 15°以下的缓坡地。

④田坎布设需顺山坡地形，水平等高，大弯就势，小弯取直，便于耕作，

且坡度适当。埂坎材料就地取材，埂坎面积占耕地面积较少。

⑤田面宽度保证在 5m以上，纵横坡度在 5°以下。

（2）石坎梯田
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本次在女儿坝村规划新建石坎梯田为 2.0hm2；根据不同的地面坡度，其石坎坎

高也不同；水平田块设计，主要是确定田坎高度、田面宽度和田坎坡度等。田坎高

度按坡度大小以及项目区土壤而定，根据“丹治”工程经验，干砌石田坎顶宽 0.4m，

田坎高度一般在 1.5～2.0m之间，基础埋深 0.5m，外侧坡比 1：0.25，石坎顶部采用

10cm厚 C20混凝土压顶。由于干砌石整体性与抗冲刷能力较差，长期受土体侧压和

雨水冲刷易发生松动变形，为增强石坎整体稳定性、串联加固墙体、抵御水流冲刷、

避免分段错位损毁，保障工程结构安全，干砌石砌筑过程中每 10m设置 1.5m宽M7.5

浆砌石肋带，浆砌石肋带断面尺寸同干砌石断面尺寸一致。平整后的田面横向应保

持一定的坡度（坡度应小于 2°）便于田面排水，石坎轴线走向大弯就势，小弯取直，

并与实际地形相符合。

（3）老旧梯田提升改造

针对项目区内存在的部分老旧梯田，由于其年久失修，田坎坍塌、田面不平、

排水不畅，影响农业生产效率。本次规划老旧梯田进行提升改造 48hm2，其中女儿

坝村老旧梯田提升改造 26.75hm2，西花村老旧梯田提升改造 21.25hm2。主要建设内

容包括：①对垮塌严重的土坎、石坎进行修补加固；②对原生产道路进行提升改造，

主要对路基平整、拓宽；③对原有排灌沟渠进行提升改造。

3.2 小型水利水保工程

3.2.1 排灌沟渠

（1）排水沟

项目区 43#、64#图斑老旧梯田区域现有排水沟均为土质，沟道泥沙淤堵严重，

排水能力有限，降雨时梯田积水难以顺畅外排，亟需治理。本次提升改造排水沟总

长 314m，其中女儿坝村提升改造排水沟 189m，西花村提升改造排水沟 125m，排水

沟均采用3年一遇短历时暴雨设计，均采用C20混凝土矩形断面，净宽0.8-0.4m，

净高 0.8-0.4m，侧墙厚 0.2m，底板厚度 0.15-0.1cm。

（2）截水沟

女儿坝村 69#、31#图斑老旧梯田区域上方原有土质排水沟年久失修，缺

乏有效的坡面径流拦截设施。降雨形成的坡面径流顺坡漫流，持续冲刷田埂及

田面，易引发水土流失、田面淤陷、田埂垮塌等问题，亟需治理。本次提升改

造截水沟 699m，均布设于女儿坝村，采用 C20混凝土浇筑，截水沟净宽 0.6m，

净深 0.6m，壁厚 0.2m。

（3）排水渠（排洪沟）

女儿坝村 69#图斑和西花村鹰嘴岩现状沟道均为土质沟渠，沟道内部杂草

丛生，多处沟段受水流冲刷存在损毁现象，边坡垮塌严重，亟需治理。本次提

升改造排水渠（排洪沟）总长 487m，其中女儿坝村提升改造排水渠（排洪沟）

311m，西花村提升改造排水渠（排洪沟）176m，侧墙均采用M7.5浆砌石砌

筑，墙身高度 1.4-1.6m，基础埋深 1.0m，墙顶宽 0.5m，迎水面坡比 1:0.25，

背水侧铅直。

3.2.2 护地坎（疏溪固堤）

女儿坝村康家沟沿线现有耕地约 45亩，康家沟为金水河一级支流，流域

面积 11.5km2，河道平均比降 0.13，长度约 4.0km；由于沟道沿线缺乏防护设

施，每逢汛期河水上涨，洪水对耕地进行冲刷、压埋，极易发生水土流失，且

威胁耕地的安全，本次予以治理，新建护地坎（疏溪固堤）1000m，其中沙坝

段 230m，庙坝段 730m。护地坎均采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽 0.6m，临水侧

坡比 1:0.3，背水侧铅直，墙身布置φ75PVC排水管，坡比 5%，间距 2m，管
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内端设反滤包，护地坎每 10m设置横向伸缩缝 1道，缝宽 2cm，缝内填塞聚乙烯闭

孔泡沫板。

3.2.3 生产道路

项目区现有简易生产道路，宽度在 1.2-1.5m之间，路面平整度差、宽窄不一，

仅可供小型人力机具通行，农用机械及运输车辆难以正常进出作业，不利于梯田管

护、农资运输与农产品外运。本次将项目区原有道路拓宽至 2.0m，共计提升改造生

产道路 2000m，其中女儿坝村提升改造生产道路 1378m，西花村提升改造生产道路

622m，路面宽度 2.0m，均采土质路面。

3.3 封禁治理

项目区封禁治理面积 883hm2，其中疏林地面积 88.3hm2，幼林地面积 794.7hm2。

本次主要对项目区疏林地进行补植，对幼林地通过设置封禁标志牌，落实管护人员

进行封育管护，充分利用生态系统的自然修复功能恢复植被，促进林地生态修复。

（1）封禁标志牌

本项目设置封禁标志牌 2个。封禁标志牌分为牌身和基础两部分。

牌身：牌身长 1.5m，宽 1m，选用 2mm厚镀锌钢板，边框用 5mm厚的镀锌方

管焊接，牌底距地 150cm，做成双面。

立柱支架：选用 2根 5mm厚的镀锌方管，地下埋深 50cm，基坑开挖 40cm×50cm，

用 C20混凝土固定，封禁标志牌正面绘制水土保持标识。

（2）补植

对项目区 88.3hm2疏林地进行补植，补植密度约为 100株/hm2。树种选择侧柏，

株高 50cm，共需侧柏苗木 8830株。对疏林进行补植，既能提高林分密度，又考虑

成活率。补植后的林分密度更高，有利于提升防风固土、保持水源等生态功能。

（3）封育管护

结合封禁，修枝疏伐，择优选育，促进林木生长，加快植被恢复；定期检

查植被生长情况，加强病虫害防治；建立封山育林技术档案，除记载有关基本

情况外，着重记载封育效果、植被演替，林木生长、野生动物繁衍变化等情况。

项目区内共设置 2名管护人员，对封育治理的疏幼林地进行管护，将责任落到

实处。

4 施工技术要求

4.1 梯田工程

（1）梯田定线

根据土坎梯田规划的范围进行梯田定线，在梯田范围正中从上到下划一条

中轴线，根据梯田断面设计的田面斜宽，在中轴线上画出各台梯田的斜宽基点，

从各台梯田的基点出发，用水准仪向左右两端分别测定其等高点，将各等高点

连续成平滑的曲线，即为各台梯田的田坎基础中线，定线过程中遇到局部地形

复杂处，应根据“大弯就势，小弯取直”的原则处理。

（2）表土处理

田面平整时应根据地形条件，选址保留表土数量多、机修工效高的表土处

理方法，常用的为表土逐台下移法。在整个坡面逐台从下向上修，先将最下面

一台梯田修平，不保留表土，将上一台的表土依次推运到下一台铺平，最上一

台没有表土，可通过增施农家肥或生物有机肥料等方法改良土壤。

（3）修筑田坎

①石坎

A.材料要求
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工程所用石料应为质地均匀、耐风化和耐侵蚀的天然石料，抗压强度不低于 MU30，

所用石料应经过挑选，不得有强风化外壳或明显裂缝。工程所用石料最小截面尺寸

不小于 200mm×200mm，块石应有两个大致平整的平面，尺寸在一个方向宜为 300～

400mm，中部厚度不小于 250mm。

B.田坎砌筑

干砌石挡墙应由低向高逐步铺砌，要嵌紧、整平，砌筑要求采用立砌法，严禁

出现通缝、叠砌和浮塞；砌体缝口应砌紧，底部应垫稳填实，与周边砌石靠紧，严

禁架空；不得在外露面用块石砌筑，而中间以小石填心；不得在砌筑层面以小块石、

片石找平。

C.浆砌石肋带

本次设计每 10m 干砌石田坎增设 1.5m 浆砌石肋带，浆砌石肋带砌筑前，基底应

清理整平、夯实，必须采用坐浆法，即先铺一层砂浆，安放石块，确保石块底部被

砂浆饱满包裹，然后灌入竖缝砂浆，严禁先干摆石块后灌浆的“灌浆法”。上下层

石块应错缝砌筑，避免通缝，内外石块应搭接，增强整体性。肋带两侧应与干砌石

紧密咬合。砌筑肋带时，应同时将与之相邻的干砌石砌牢，确保力能有效传递。砌

筑完成后，在 12小时内开始保湿养护，养护时间不少于 14天,养护期间避免碰撞和

承重。

（4）修平田面

将田面分成下挖上填与上挖下填两部分，田坎设计中线上下各 1.5m范围，采取

下挖上填法，从田坎下方取土，填到田坎上方。其余田面采取上挖下填，从田面中

心线以上取土，填到中心线以下（如下图 1所示）。

图 1 上挖下填与下挖上填

4.2 混凝土工程

（1）模板

混凝土工程采用的模板要有足够的稳定性、刚度和强度，以保证混凝土浇

筑后结构物的形状、尺寸和相互位置符合设计要求，模板表面保持光洁平整，

接缝严密不漏浆，确保混凝土的表面质量。

①模板安装

模板安装必须按设计图纸测量放样，支架必须支撑在坚实的地基上，并应

有足够的支撑面积。斜撑应防止滑动。支架之间应有足够数量的杆件牢固连接，

模板的钢拉条不应弯曲。模板接缝要严密不漏浆，模板与混凝土接触面应涂脱

模剂，以利拆模。重复使用的模板，必须将模板上的泥浆、水泥浆、油污清除

干净。

②模板拆除

不承重的侧面模板应在混凝土强度达到 2.5MPa以上，能保证其表面及棱

角不因拆模而损伤时，方可拆除。

（2）混凝土浇筑

①水泥
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水泥按国家标准采购，C20混凝土采用普通硅酸盐水泥，规格为M32.5R，水泥

运至工地的水泥首先检查厂家的出厂试验报告。水泥运输及保管过程中应注意防雨、

防潮，若存储不当引起质量有明显降低或袋装水泥出厂超过 3个月时应在使用前对

其质量进行复验，并按复验结果决定是否使用。

②粗细骨料

粗骨料要求质地坚硬、粒形、级配良好，不得使用未经分级的混合石子，并严

格控制各级骨料的超逊径含量，超径小于 5%，逊径小于 10%。砂料应质地坚硬、粒

径洁净、级配良好，细度模数宜在 2.3-3.0范围内。

③混凝土拌制

拌制混凝土时，应严格按照混凝土配料单进行配料，骨料称量误差不超过 3%，

水泥、水称量误差不超过 2%，混凝土应尽量采用机械拌和，拌和要搅拌至组成材料

混合均匀、颜色一致。

④混凝土运输

运输设备和运输能力要与拌和、浇筑能力、仓面具体情况及模板的需要相适应，

应以最少的转运次数，将拌成的混凝土送到浇筑仓内，避免发生离析、漏浆及坍落

度损失过大的现象。

⑤混凝土浇筑

浇筑层段划分，水平方向以伸缩缝为界。在每一浇筑仓内，从两端开始向中间

推进，避免产生横向推力，混凝土入仓后应立即采用振动棒进行振捣密实，严禁漏

振、过振。

⑥养护

混凝土浇筑完毕后，及时覆盖以防日晒。面层凝固后应及时洒水养护，混凝土

表面经常保持湿润状态，养护时间不少于 14天。

4.3 干砌石工程

（1）干砌石要分层砌筑，层间竖缝要错开，每层以大石块为骨干，大面

朝下，块石最小边长不小于 25cm。

（2）砌筑层面应厚薄不同的石块调整高度，以便始终保持各层基本水平

上升，砌体应表里一致，不得以大块石砌外而内填碎石或河卵石，外砌石块要

互压 1/2以上，并用大块石封顶。

（3）石块要用手锤加工，打击口面。不得使用裂石和风化石，面石用料

应大小均匀，质地坚硬，不得使用风化石料，腹石砌筑必须排紧填严，无淤泥

杂质。

（4）面石砌筑严禁使用小石块，不得出现通缝、浮石、空洞等，坡面平

整度用 2m靠尺测量，凹凸不超过 5cm。

4.4 浆砌石工程

浆砌块石砌筑前先按设计要求放好样架，然后水平方向拉横线，依线分段

砌筑，砌筑前先将石料在砌体外冲洗干净，并保持湿润。先砌面石，砌时先将

块石试放修凿，合适后翻起块石，在底部及已砌石周边铺好 2-5cm厚M7.5砂

浆，再将块石按试砌位置砌好，腹石先坐浆，使大面朝下，然后灌入砂浆，用

振捣器或铁钎插实，腹石与面石间错缝，用拉结石伸入腹石不小于 20cm，拉

结石间距每段内不大于 2m，灌浆分两次灌入，石块间不得有相互接触现象。

块石间较大空隙，应先填塞砂浆后用碎块石嵌实。不得采用先摆碎石后塞砂浆

或干填碎块石的方法。每段砌筑完毕后应在砂浆凝固后及时洒水养护，确保砌

筑质量达到规范要求。



佛坪县西河小流域治理工程 施工图设计说明

盛世黔图工程设计有限公司 - 7 -

砂浆：采用 7.5水泥砂浆，砂料选用中砂，含泥量≤3%，水泥选用普通硅酸盐

袋装M32.5R。

5 其他施工要求

（1）为确保施工安全，施工期间应采取必要的安全防护措施，在临空、临水处

做好防护栏杆和警示标识牌，严格遵守施工安全规范。

(2)施工单位在施工前，必须认真阅读所有设计图纸，并严格按照国家有关部委

颁布的现行规范和规程执行。以确保工程质量。

(3)基槽开挖不得乱挖、超挖。基糟施工过程如发现其它不良地质现象，应及时

会同建设单位、监理单位及设计单位研究解决。

(4)工程应重点检查以下内容：①工程内所使用的材料品种、规格、性能是否符

合设计要求，严禁未经抽检或未经各方批准的材料擅自使用；②检查建构筑物（隐

蔽或非隐蔽的工程）的高程、施工质量是否符合设计要求，尤其是隐蔽工程严禁未

经检验合格就进行覆盖掩埋。

(5)本说明未尽事宜，请按照现行有关设计及施工规程、规范执行。

6 质量管理与验收

项目应建立完善的质量管理体系，所有工序必须实行‘三检制’，未按规定报

经监理工程师检查签证，不得进行后续施工。隐蔽工程和关键部位，必须在施工单

位自检合格的基础上，通知监理工程师及相关方共同检查签证。工程所用主要材料

必须进行进场检验，检验报告须报监理工程师审核。施工质量评定与验收，必须严

格遵循本设计文件及国家、行业现行技术标准。
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西河小流域措施规划表

 

治理水土 流失

面积(hm)

新修梯田

（hm）

老旧梯田

提升 改造

（hm）

封禁治理

（hm）

小型 水利水保 工程 封禁治理措施

排水沟

（m）

截水沟

（m）

排水渠

（排洪

沟）

（m）

谷坊

（座）

护地 坎

（疏溪 固

堤）

（m）

生产道路

（m）

管护人员

(人)

封禁标牌

（个）

2 2

2

2

合计 933.00 2.00 48.00 883.00 314 699 487 4 1000 2000 2 2 
643.68 2.00 26.75 614.93 189 699 311 4 1000 1378 1 1 
289.32 21.25 268.07 125 176 622 1 1 

女儿 坝 村

西华村

图 例

!. 女儿 坝 村委会

S 谷坊

截水沟

排水沟

生产道路

N N N N N

N N N N N

N N N N N

N N N N N

封禁治理

新修梯田

梯田提升 改造

项目范围 边界

排水渠（排洪沟）

护地 坎 （疏溪 固 堤）

!. 西花村村委会

1 坡 耕地 女儿 坝 村 0.91 新修梯田

2 坡 耕地 女儿 坝 村 1.09 新修梯田

小计 2.00 

4 坡 耕地 女儿 坝 村 0.38 梯田提升 改造

5 坡 耕地 女儿 坝 村 0.46 梯田提升 改造

7 坡 耕地 女儿 坝 村 0.47 梯田提升 改造

9 坡 耕地 女儿 坝 村 0.64 梯田提升 改造

10 坡 耕地 女儿 坝 村 0.53 梯田提升 改造

12 坡 耕地 女儿 坝 村 0.66 梯田提升 改造

15 坡 耕地 女儿 坝 村 0.38 梯田提升 改造

18 坡 耕地 女儿 坝 村 1.13 梯田提升 改造

19 坡 耕地 女儿 坝 村 3.12 梯田提升 改造

22 坡 耕地 女儿 坝 村 0.81 梯田提升 改造

24 坡 耕地 女儿 坝 村 0.50 梯田提升 改造

25 坡 耕地 女儿 坝 村 0.34 梯田提升 改造

27 坡 耕地 女儿 坝 村 0.36 梯田提升 改造

29 坡 耕地 女儿 坝 村 0.33 梯田提升 改造

30 坡 耕地 女儿 坝 村 0.31 梯田提升 改造

31 坡 耕地 女儿 坝 村 1.32 梯田提升 改造

33 坡 耕地 女儿 坝 村 0.21 梯田提升 改造

34 坡 耕地 女儿 坝 村 0.88 梯田提升 改造

36 坡 耕地 女儿 坝 村 0.40 梯田提升 改造

38 坡 耕地 女儿 坝 村 0.38 梯田提升 改造

43 坡 耕地 女儿 坝 村 1.22 梯田提升 改造

47 坡 耕地 女儿 坝 村 0.28 梯田提升 改造

48 坡 耕地 女儿 坝 村 0.29 梯田提升 改造

49 坡 耕地 女儿 坝 村 1.59 梯田提升 改造

51 坡 耕地 女儿 坝 村 0.29 梯田提升 改造

57 坡 耕地 女儿 坝 村 0.40 梯田提升 改造

59 坡 耕地 女儿 坝 村 0.84 梯田提升 改造

60 坡 耕地 女儿 坝 村 0.13 梯田提升 改造

61 坡 耕地 女儿 坝 村 0.31 梯田提升 改造

62 坡 耕地 女儿 坝 村 0.35 梯田提升 改造

63 坡 耕地 女儿 坝 村 0.94 梯田提升 改造

66 坡 耕地 女儿 坝 村 0.60 梯田提升 改造

69 坡 耕地 女儿 坝 村 3.59 梯田提升 改造

70 坡 耕地 女儿 坝 村 1.34 梯田提升 改造

71 坡 耕地 女儿 坝 村 0.94 梯田提升 改造

3 坡 耕地 西华村 0.92 梯田提升 改造

6 坡 耕地 西华村 0.61 梯田提升 改造

8 坡 耕地 西华村 0.27 梯田提升 改造

11 坡 耕地 西华村 0.58 梯田提升 改造

13 坡 耕地 西华村 0.25 梯田提升 改造

14 坡 耕地 西华村 0.33 梯田提升 改造

16 坡 耕地 西华村 0.52 梯田提升 改造

17 坡 耕地 西华村 0.59 梯田提升 改造

20 坡 耕地 西华村 0.35 梯田提升 改造

21 坡 耕地 西华村 0.74 梯田提升 改造

23 坡 耕地 西华村 0.92 梯田提升 改造

26 坡 耕地 西华村 0.61 梯田提升 改造

28 坡 耕地 西华村 0.53 梯田提升 改造

32 坡 耕地 西华村 0.46 梯田提升 改造

35 坡 耕地 西华村 0.58 梯田提升 改造

37 坡 耕地 西华村 0.27 梯田提升 改造

39 坡 耕地 西华村 0.30 梯田提升 改造

40 坡 耕地 西华村 0.45 梯田提升 改造

41 坡 耕地 西华村 0.28 梯田提升 改造

42 坡 耕地 西华村 0.38 梯田提升 改造

44 坡 耕地 西华村 0.60 梯田提升 改造

45 坡 耕地 西华村 0.36 梯田提升 改造

46 坡 耕地 西华村 0.32 梯田提升 改造

50 坡 耕地 西华村 0.52 梯田提升 改造

52 坡 耕地 西华村 0.33 梯田提升 改造

53 坡 耕地 西华村 0.42 梯田提升 改造

54 坡 耕地 西华村 1.00 梯田提升 改造

55 坡 耕地 西华村 0.30 梯田提升 改造

56 坡 耕地 西华村 0.36 梯田提升 改造

58 坡 耕地 西华村 0.38 梯田提升 改造

64 坡 耕地 西华村 0.45 梯田提升 改造

65 坡 耕地 西华村 0.33 梯田提升 改造

67 坡 耕地 西华村 0.37 梯田提升 改造

68 坡 耕地 西华村 3.93 梯田提升 改造

72 坡 耕地 西华村 1.65 梯田提升 改造

小计 48.00 

89 幼林地 女儿 坝 村 25.78 封禁治理

76 疏林地 女儿 坝 村 43.34 封禁治理(补植）

81 幼林地 女儿 坝 村 40.66 封禁治理

80 幼林地 女儿 坝 村 45.06 封禁治理

78 幼林地 女儿 坝 村 46.22 封禁治理

79 幼林地 女儿 坝 村 34.9 封禁治理

77 幼林地 女儿 坝 村 26.73 封禁治理

96 幼林地 女儿 坝 村 25.33 封禁治理

95 幼林地 女儿 坝 村 30.19 封禁治理

87 幼林地 女儿 坝 村 20.45 封禁治理

91 幼林地 女儿 坝 村 28.65 封禁治理

94 幼林地 女儿 坝 村 38.64 封禁治理

90 幼林地 女儿 坝 村 21.17 封禁治理

88 幼林地 女儿 坝 村 13.16 封禁治理

101

规划措施图 斑表

图 斑编号 地 类现 状 村名 面积 措施名 称

幼林地 女儿 坝 村 18.78 封禁治理

85 幼林地 女儿 坝 村 19.78 封禁治理

84 幼林地 女儿 坝 村 38.33 封禁治理

83 幼林地 女儿 坝 村 47.85 封禁治理

82 幼林地 女儿 坝 村 36.6 封禁治理

92 幼林地 女儿 坝 村 13.3 封禁治理

75 幼林地 西华村 17.34 封禁治理

73 幼林地 西华村 20.64 封禁治理

74 幼林地 西华村 22.07 封禁治理

100 幼林地 西华村 39.73 封禁治理

97 疏林地 西华村 44.96 封禁治理(补植）

93 幼林地 西华村 31.62 封禁治理

98 幼林地 西华村 40.02 封禁治理

99 幼林地 西华村 14.09 封禁治理

86 幼林地 西华村 37.61 封禁治理

小计 883.00 

合计 933.00 
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998.85 998.88 998.32 997.97 1000.26 1002.31 987.37 975.43 963.72 962.99 956.88 957.47 957.03 957.69 958.69 966.31 970.23 969.44 970.54 973.98 979.29 989.20 1000.24 1005.57 1004.06 994.38 985.47

998.16 997.69 996.69 994.49 986.84 977.22 974.53 970.19 962.08 959.46 955.06 956.90 956.95 955.79 955.66 961.33 964.61 967.70 973.68 977.67 981.84 1000.52 1011.85 1020.69 1010.15 997.52

997.96 999.76 1002.37 993.49 988.34 974.33 971.25 966.34 962.58 959.05 956.82 953.21 953.04 954.59 958.78 957.28 961.66 973.79 977.77 983.18 1001.16 1009.68 1011.55 1014.98 1008.23

997.96 999.30 995.57 991.68 989.37 977.67 976.32 968.33 963.56 962.14 957.35 956.46 955.35 952.76 953.97 956.60 958.73 969.86 973.31 984.88 997.52 996.53 997.55 1015.56 1019.15

998.22 996.58 991.69 983.92 977.43 975.23 972.52 969.81 964.08 960.84 957.73 955.71 954.81 953.71 951.65 953.66 954.87 957.35 979.56 983.78 982.59 978.70 992.45 999.90 1015.88

1001.41 1003.73 987.22 984.47 979.79 973.59 970.79 967.00 964.28 960.81 957.58 954.32 953.91 953.48 952.13 948.91 951.31 954.14 961.63 979.25 977.05 985.26 995.49 998.39 1007.26

1002.49 1004.68 1009.58 1005.97 989.93 987.83 979.15 975.79 972.43 969.85 966.26 955.20 953.04 953.17 954.23 951.25 950.80 951.41 949.68 949.57 955.05 964.41 972.04 976.86 986.17 1005.13

1003.38 1005.07 1008.99 1011.41 1009.39 1000.27 982.22 980.17 978.64 972.77 969.66 964.80 952.80 955.11 952.23 951.50 949.84 946.79 948.71 947.65 948.20 951.93 951.35 957.88 967.69 990.65

1005.88 1008.81 1011.70 1015.13 1009.09 991.17 979.99 977.25 971.89 969.85 967.15 961.89 952.33 951.68 951.99 950.04 948.68 945.72 945.46 944.56 945.33 949.82 948.96 951.26 974.02

1004.44 1005.91 1008.20 1010.41 1011.71 1009.39 993.12 979.53 974.39 970.62 967.31 965.01 964.16 961.89 951.65 950.12 948.81 947.94 947.74 947.69 945.33 942.56 940.60 943.63 949.69 961.98

1005.71 1007.24 1008.21 1007.55 1006.87 996.65 979.93 975.17 969.34 967.17 964.93 963.04 961.80 961.27 958.10 948.60 947.24 946.89 947.78 947.13 946.35 941.53 938.92 940.53 941.33

1005.91 1005.50 1003.49 1001.60 991.43 976.23 974.90 967.89 966.83 965.05 962.93 962.35 962.07 960.13 957.48 954.41 946.15 946.10 946.11 944.55 943.21 941.48 940.30 939.48

1005.02 1004.24 1003.68 1001.64 992.42 987.16 976.33 969.02 967.27 967.42 965.13 965.12 963.86 960.68 958.86 957.54 953.78 947.42 947.91 947.35 946.12 946.54 944.70 941.22 938.68

1004.84 1003.37 1002.26 1002.01 1003.64 998.83 977.58 972.83 968.55 966.15 964.42 959.13 957.48 957.78 957.65 957.59 954.73 952.13 949.59 949.80 949.79 949.81 950.38 947.29 947.86 940.70

1005.25 1003.51 1001.23 999.30 998.03 998.81 999.12 981.80 971.80 967.66 964.56 961.67 959.69 958.73 956.17 955.18 953.76 951.80 949.54 951.73 949.35 954.13 953.60 951.75 953.10 953.08 951.78

1004.47 1001.78 998.41 995.36 992.97 989.74 987.90 981.14 968.99 965.83 962.21 963.98 962.89 960.64 960.15 956.35 953.93 952.81 952.21 952.03 955.80 955.50 955.41 955.45 953.78 953.26 951.76

1004.89 1000.59 995.62 990.86 987.78 989.50 986.61 968.68 966.69 965.62 966.03 966.27 964.66 964.04 961.08 959.57 958.88 957.21 955.64 958.03 960.85 960.12 956.52 955.42 955.37 953.18 951.50

1005.16 998.30 992.72 986.99 980.88 985.51 977.45 969.80 968.56 971.85 969.90 969.74 968.73 967.87 965.27 964.59 963.04 962.32 960.27 960.22 960.27 960.47 960.33 958.66 955.56 955.48 951.45

999.49 992.61 986.78 982.68 978.55 971.72 969.87 978.33 977.51 974.27 973.87 972.78 969.99 969.23 968.15 967.50 967.07 965.58 963.99 963.98 964.22 963.26 963.28 960.40 959.15 954.82 951.49
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盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

2#生产道路
（B=2.5m）

K0+000

K0+108

2
1.09

10-15°

1:100

图3-1

新建梯田

平面布局图（1）

说明：

    1.本图为女儿坝村庙坝梯田工程平面布置图，新建石坎梯田面积

1.09hm2，涉及图斑编号2。

    2.本次设计在女儿坝村庙坝梯田工程（2#图斑）配套修建生产道路

108m。

图  例

石坎梯田范围

干砌石田坎

2
1.09

图斑号
面积（hm²）

生产道路

接现状道路

北

乡村道路

乡村道路

乡
村
道
路

乡村道路
乡
村
道
路
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876.92 877.38 879.95 886.50 894.69 899.63 909.08 907.70 901.74 909.52 919.12 923.69 925.40 924.91 925.07 927.72 930.14 932.29 934.68 936.70

877.69 876.95 877.43 878.36 877.79 880.18 880.49 880.56 885.37 889.89 895.06 901.47 919.31 921.98 921.41 926.79 928.45 929.94 931.98 934.54 937.00

877.57 876.53 876.58 876.03 876.56 877.26 879.98 879.80 880.39 881.07 887.50 891.91 901.19 908.09 921.65 927.78 926.24 926.69 928.94 931.82 934.97 937.27

879.25 876.96 875.52 875.99 876.04 876.66 876.68 877.90 879.60 879.05 880.89 885.71 890.52 901.23 910.53 922.24 920.07 921.90 925.47 929.25 932.94 935.61

885.78 884.61 880.61 875.73 875.81 875.94 876.43 876.37 876.51 879.23 879.21 881.35 886.77 888.98 897.17 903.77 909.25 916.73 922.95 927.69 931.48

896.34 888.99 882.88 881.89 875.87 875.26 875.85 875.99 875.35 877.72 877.92 878.89 884.49 886.93 890.42 898.95 903.73 914.07 921.66 927.11 930.61

900.69 896.90 886.71 881.27 881.04 875.01 874.41 875.70 874.97 874.67 877.92 877.77 880.39 885.07 888.59 889.38 904.48 916.58 923.17 927.64 930.57 932.29

904.62 897.94 891.37 882.84 881.41 876.62 874.00 874.26 875.18 874.86 874.77 877.10 879.48 883.55 885.33 889.30 906.17 922.55 926.29 929.37 932.10 933.45 933.40 933.75 934.69 936.42

900.34 892.90 886.48 884.95 881.21 880.27 874.56 873.72 874.05 874.49 874.86 877.52 876.84 881.50 883.53 886.78 896.27 918.56 928.60 932.19 934.88 936.76 931.32 930.71 932.58 934.04

902.62 899.88 900.05 896.54 892.99 881.67 874.65 873.57 873.68 873.91 874.51 875.59 875.87 878.27 882.09 885.55 890.87 919.78 932.47 935.95 940.16 938.00 926.26 927.25 928.66 933.61

902.25 908.46 909.88 901.04 897.66 880.17 874.86 873.84 873.16 873.34 873.89 874.43 874.12 877.14 880.79 884.82 889.37 920.83 932.65 938.25 940.95 940.87 923.63 925.83 931.18 934.62

901.18 907.04 914.33 906.40 896.03 880.08 875.18 873.76 873.31 872.95 873.94 873.25 874.19 876.26 879.32 884.27 896.91 928.07 935.36 938.73 937.47 920.46 922.77 928.67 939.68 936.84

899.67 904.15 909.00 907.84 895.11 879.54 874.22 873.19 873.00 872.09 872.32 872.89 874.39 875.81 879.09 886.76 912.99 929.92 936.11 931.89 923.67 918.64 922.91 940.86 941.84 937.13

898.14 901.53 904.48 905.98 892.03 878.56 872.50 872.46 871.95 871.88 871.31 872.11 874.63 884.70 897.41 910.89 917.93 928.87 927.14 915.92 918.54 930.29 927.48 931.03 932.63 927.55

899.88 901.87 897.59 882.70 874.26 872.84 873.13 870.97 870.99 870.71 870.73 874.84 910.50 920.99 923.14 929.45 930.95 919.53 911.97 925.76 930.01 926.27 918.76 919.52 919.56

898.69 902.60 901.18 879.38 874.00 871.54 871.65 870.71 869.98 883.19 895.51 915.40 915.74 924.27 930.67 932.81 926.73 909.71 917.36 939.90 935.21 925.16 913.58 914.68 915.61

896.66 900.22 885.02 876.80 874.29 870.33 871.03 870.40 893.60 896.76 902.33 910.96 921.39 925.36 927.56 925.50 914.22 917.66 935.09 939.67 935.20 908.07 912.01 919.21 922.50

894.38 890.37 879.17 875.71 873.72 870.67 871.15 888.28 900.44 899.45 900.05 907.91 919.98 923.95 922.41 916.54 915.80 923.01 932.88 933.99 924.20 915.73 915.96 915.58 923.88

894.00 890.86 879.26 873.52 872.42 870.92 871.22 880.44 897.59 896.94 899.94 908.55 919.03 922.01 916.30 910.38 919.96 926.49 925.13 915.50 904.15 909.70 914.14 920.71 925.13

894.30 888.26 878.42 872.34 871.86 871.01 872.89 875.95 896.18 901.94 909.48 915.22 916.92 915.85 910.12 901.38 916.81 928.61 916.79 908.40 904.07 909.88 914.35 920.12 922.77
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-01-81m
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   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉
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治理工程

3#生产道路
（B=2.5m）

接现状道路

K0+405

1:100

图3-2

新建梯田

平面置布局图（2）

1
0.91

5-10°

说明：

    1.本图为女儿坝村斑竹园梯田工程平面布置图，新建石坎梯田面积

0.91hm2，图斑编号1。

    2.本次设计在女儿坝村斑竹园梯田工程（1#图斑）配套修建生产道路

405m。

图  例

石坎梯田范围
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1.09

图斑号
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盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定
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设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号
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陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程
H

Bm
B B1

b

平整土地挖方区

平整土地填方区

平整后田面，坡度＜5°

原地面线

干砌石坎

θ

石坎梯田横断面典型设计图

示意

H

b

50
H

50

b

干砌石

石坎断面典型设计图

1
0

10cm厚C20混凝土压顶

原地面线

平整后田面

平整后田面

说明：

    1.图中尺寸单位为cm；

    2.干砌石田坎高度根据现场实际平整后的田块高度确定；

    3.干砌石田坎外侧坡比1:0.3，内侧直立，顶宽50cm，基础埋深50cm，顶部采用10cm厚C20混凝土压顶，每10m预留一处伸

缩缝，缝宽2cm，缝内填塞聚乙烯闭孔泡沫板；

    4.干砌石砌筑过程中应每10m加1.5mM7.5浆砌石肋带，浆砌石肋带断面尺寸同干砌石断面尺寸一致；

    5.田块平整时，应将土方中的石块、树根等杂物清理；

    6.砌筑石块要上下层错缝，且石块最小面直径不小于30cm，大小石块相向衬砌。

1:0.3 1:0.3

田面

1:0.3

1:0.3

1:
0.
2

20

1:20

M7.5浆砌石肋带 干砌石田坎干砌石田坎

150 1000

田面

1000

砌筑石坎平面设计图

1:40

图示

图3-3

新建梯田断面设计图

73
°



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

1:100

图3-4

沙坝片区老旧梯田提升改

造平面布局图

北

说明：

    1、本次设计老旧梯田提升改造48hm2，涉及70个图斑。本图为女儿坝村沙坝片区老旧梯田提升改造平面布局图，

老旧梯田提升改造面积4.77hm2，涉及图斑编号为69#（石坎修复）、61#、22#（土坎修复)。老旧梯田主要存在的问题

为：①少部分田坎出现垮塌；②现有生产道路较窄，路面凹凸不平，不便于生产物料运输。③ 耕地上方原有截水沟

年久失修，无法有效拦截坡面径流，易对下方田面冲刷。

   2、针对该区域老旧梯田存在的问题，本次采取如下措施进行提升改造：①对垮塌田坎进行修复；②对原生产道路

进行平整、拓宽；③对田面配套的排灌沟渠进行提升改造。

图  例

石坎修复 土坎修复

69 61

22



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

1:100

图3-5

移民安置点片区老旧梯田

提升改造平面布局图

北

说明：

    1、本次设计老旧梯田提升改造48hm2，涉及70个图斑。本图为女儿坝村移民安置点片区老旧梯田提升改造平面布

局图，老旧梯田提升改造面积4.20hm2，涉及图斑编号为10#、49#、51#（土坎修复）、30#、18#、25#（石坎修复）。

老旧梯田主要存在的问题为：①少部分田坎出现垮塌；②现有生产道路较窄，路面凹凸不平，不便于生产物料运输。

   2、针对该区域老旧梯田存在的问题，本次采取如下措施进行提升改造：①对垮塌田坎进行修复；②对原生产道路

进行平整、拓宽；

图  例

石坎修复 土坎修复

10

51

49
25

18

30
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核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

1:100

图3-6

阳坡片区老旧梯田提升改

造平面布局图

北

说明：

    1、本次设计老旧梯田提升改造48hm2，涉及70个图斑。本图为女儿坝村阳坡片区老旧梯田提升改造平面布局图，

老旧梯田提升改造面积2.62hm2，涉及图斑编号为43#、48#（土坎修复）、9#、29#、60#（石坎修复）。老旧梯田主

要存在的问题为：①少部分田坎出现垮塌；②现有排水沟局部位置淤堵严重，排水不畅。

   2、针对该区域老旧梯田存在的问题，本次采取如下措施进行提升改造：①对垮塌田坎进行修复；②对田面配套

的排灌沟渠进行提升改造。

图  例

石坎修复 土坎修复

9

29

48

43

60



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

垮塌现状地面线

回填土
垮塌修复区域

 1.图中尺寸单位以cm计。

            2.本次设计主要对项目区老旧梯田（土坎、石坎）垮塌严重部位进行修复，规划面积48hm2，其中女儿坝村

26.75hm2，西花村21.25hm2。

       3.原有干砌石田坎垮塌程度不一，为便于统计工程量，经按平均修复80cm高进行计算，修复后田坎采用C20
混凝土压顶，压顶每10m设置一处伸缩缝，缝内填塞聚乙烯泡沫板。

田面

田面

土坎梯田垮塌修复典型断面设计图 

1:20

40

8
0

1:0.3

原有干砌石田坎

干砌石田坎修复

干砌石田坎修复断面典型设计图

1:10

C20混凝土压顶

1
0

田面

土方夯填

土方坍塌后土面线

1:0.5

80

1
0
0

图示

图3-7

老旧梯田提升改造

断面设计图



1162.85 1179.17 1186.67 1190.08 1182.30 1178.55 1165.66 1151.66 1143.80 1125.72 1123.39 1125.28 1125.20 1124.75 1125.56 1129.44 1130.82

1173.47 1164.59 1155.88 1153.61 1148.01 1147.03 1160.25 1179.49 1180.88 1172.82 1166.64 1163.38 1151.51 1136.64 1122.60 1118.85 1122.54 1122.48 1120.93 1119.09 1118.99 1119.40
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1175.68 1174.82 1172.00 1170.06 1168.55 1166.82 1163.19 1158.88 1157.12 1154.54 1148.89 1145.12 1142.63 1140.13 1139.00 1138.39 1136.33 1134.51 1135.06 1136.52 1135.08 1131.71 1129.42 1127.88 1124.87 1120.78 1118.18 1125.60 1120.13 1125.89 1128.09
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1187.56 1195.41 1200.31 1199.13 1197.18 1194.75 1186.95 1176.71 1167.16 1162.07 1160.44 1157.62 1157.60 1157.11 1154.50 1152.59 1152.97 1153.63 1144.69 1144.62 1144.27 1137.90 1151.20 1153.81 1143.11 1150.79 1149.66 1151.11 1151.07 1150.34 1142.31

1180.90 1185.54 1191.31 1194.02 1196.76 1198.07 1189.21 1176.08 1169.00 1163.43 1161.63 1160.79 1158.87 1173.60 1178.38 1167.70 1157.52 1154.24 1158.21 1159.11 1158.82 1153.11 1155.27 1163.92 1155.31 1164.54 1159.43 1155.62 1152.40 1144.88 1134.79

1183.66 1187.72 1193.11 1191.76 1181.97 1172.63 1171.17 1163.55 1163.74 1162.70 1182.39 1181.42 1167.64 1164.12 1161.99 1171.99 1170.95 1165.75 1163.52 1168.29 1166.93 1163.85 1160.73 1157.03 1151.83 1144.20 1139.14 1136.27

1181.65 1184.78 1185.89 1176.27 1171.64 1165.65 1179.11 1181.45 1187.22 1184.63 1174.38 1167.99 1178.06 1183.37 1175.35 1170.36 1167.49 1164.57 1161.32 1157.95 1154.49 1151.16 1147.36 1144.60 1142.34

1179.84 1185.85 1181.45 1180.35 1177.98 1174.86 1171.78

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

1#生产道路
（B=2.5m）

K0+
000

K0
+2
98

JSG0+000

JSG0+228

PSQ0+000

PSQ0+311

截水沟

排水渠

接附近自然沟道

1:100

图4-1

排灌沟渠平面布局图（1）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村69#图斑片区提升改造排水渠（排洪沟）311m，生产道路298m，截水沟228m，沉沙池2座。

北

接现状道路

图  例

排水渠

生产道路

沉砂池

沉砂池

截水沟

沉沙池

乡村道路

乡村道路 乡村道路

沟

道

沟 道

69
3.59

老旧梯田提升改造
69
3.59

图斑号
面积（hm²）



1058.83 1044.50 1036.69 1031.13 1035.38 1038.82 1038.82 1040.05 1040.94 1041.87 1044.59 1048.54 1051.45 1053.69

1043.64 1035.62 1032.99 1033.31 1038.97 1040.42 1043.17 1046.40 1051.54 1050.28 1048.12 1044.17 1049.31 1053.48

1040.77 1035.19 1037.84 1035.59 1039.16 1040.81 1043.06 1049.64 1052.37 1056.85 1057.80 1060.70 1060.38 1065.29

1024.44 1037.22 1052.73 1057.35 1055.36 1045.65 1044.68 1049.48 1053.39 1057.08 1059.12 1062.34 1062.49 1067.53

1028.36 1050.59 1058.80 1069.21 1067.52 1053.68 1052.72 1052.14 1054.00 1060.02 1062.31 1063.65 1066.55 1068.51

1040.58 1050.37 1061.35 1072.72 1072.03 1063.22 1055.80 1053.86 1057.52 1068.77 1078.47 1072.72 1073.91 1073.63

1048.47 1054.25 1065.51 1075.41 1075.50 1066.65 1060.63 1058.42 1060.38 1072.70 1080.45 1081.89 1084.59 1081.73

1061.25 1065.17 1074.69 1079.74 1075.69 1074.98 1061.40 1061.15 1063.10 1069.92 1078.10 1087.73 1093.90 1093.62

1062.92 1069.16 1076.64 1084.93 1076.10 1068.95 1061.29 1061.72 1067.54 1073.82 1081.09 1086.44 1096.54 1101.55

砖

砖

砖

盛世黔图工程设计有限公司
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校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

过路涵管

PSG0+000

PSG0+055

PSG0+192

PSG0+058

排水沟

（Ⅰ型）

排水沟

（Ⅱ型）

1:200

图4-2

排灌沟渠平面布局图（2）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村43#图斑片区提升改造排水沟189m,

沉沙池1座，过路涵管1处。

北

沉砂池
图  例

排水沟 过路涵管

沉沙池
乡
村
道
路

乡
村
道
路

自然沟道

接附近自然沟道

乡
村
道
路

29
0.33

48
0.29

43
1.22

老旧梯田提升改造

43
1.22

图斑号
面积（hm²）



877.05

873.48

870.56

878.61

880.95

870.53

868.61

867.30

872.73

867.15

863.05

881.33

895.02

889.62

880.63

865.81

865.39

864.21

860.21

864.15

864.04

859.36

845.75

884.58

896.09

900.35

891.01

881.30

868.32

864.71

858.18

860.85

855.86

858.05

845.84

844.54

847.34

862.17

878.22

886.91

896.88

905.42

896.45

883.99

874.38

871.97

858.03

856.11

854.68

852.14

844.71

843.90

849.75

861.25

880.07

888.24

897.22

905.22

898.08

888.80

874.18

869.79

856.00

855.06

853.64

851.43

843.18

843.85

856.33

859.18

881.42

890.14

897.10

900.81

895.79

888.29

882.57

866.08

854.86

853.08

851.32

849.98

842.60

844.33

858.36

859.05

882.69

892.54

900.74

897.86

891.03

883.41

880.70

864.08

853.09

853.07

851.33

849.93

842.69

844.71

855.43

858.81

884.09

893.93

897.83

891.67

876.33

870.09

872.43

862.39

853.10

851.30

849.63

849.77

842.78

844.81

854.09

857.71

885.75

895.82

891.05

877.17

875.68

874.85

868.51

861.89

853.08

851.01

849.66

845.71

843.02

845.27

849.55

856.81

887.20

897.30

894.24

884.27

882.04

878.58

871.74

862.11

852.34

849.44

849.28

844.59

843.48

845.29

847.22

856.21

889.33

895.27

889.84

890.21

886.37

881.36

872.41

866.74

852.23

848.77

848.28

844.21

844.18

844.65

847.87

854.70

892.60

894.16

885.88

883.22

884.79

881.31

875.24

863.66

848.75

848.72

847.77

844.24

844.36

844.66

848.79

854.02

881.26

893.74

895.10

886.32

878.41

878.91

876.75

869.78

848.75

848.71

847.66

846.96

844.31

844.44

845.74

848.70

853.31

881.67

892.19

894.98

886.96

878.70

873.30

875.60

867.88

848.73

848.72

847.79

844.43

844.26

843.95

845.30

849.00

852.67

882.16

891.21

896.97

889.07

880.43

872.74

862.74

860.66

848.72

849.11

847.47

844.08

844.23

843.84

847.50

849.64

853.19

882.53

890.95

894.30

887.26

879.85

871.06

865.04

856.78

848.72

846.88

847.11

843.98

843.90

843.92

847.92

851.17

853.76

882.78

889.75

894.88

890.50

877.31

869.33

866.32

860.44

848.64

846.92

844.21

844.00

843.49

844.38

850.32

851.09

857.99

882.92

888.87

892.51

889.15

878.82

872.15

862.68

848.28

847.36

846.73

844.03

843.78

843.46

846.45

849.11

851.28

858.99

882.94

887.58

890.45

886.84

877.37

871.53

861.15

850.47

846.96

846.52

843.72

843.49

842.90

848.84

850.45

855.31

857.19

882.72

886.41

889.37

888.95

878.77

868.20

860.11

846.88

846.58

844.19

843.61

843.39

842.99

848.68

850.04

855.68

857.62

882.19

885.23

887.33

885.26

872.90

868.32

857.99

846.90

846.60

843.83

843.46

842.88

844.49

848.48

852.08

859.82

857.95

881.45

884.40

886.71

877.39

873.49

864.50

859.47

846.92

846.90

843.71

843.27

842.55

847.65

849.48

852.10

860.96

868.25

880.60

883.70

886.95

886.75

877.51

867.10

856.48

847.06

844.51

843.58

842.82

842.38

847.72

848.99

850.42

855.79

874.21

879.68

882.40

884.42

883.78

877.29

865.61

853.75

848.54

844.54

842.89

842.41

842.07

847.01

848.66

850.33

851.06

870.17

879.18

882.27

883.50

881.71

873.80

860.96

853.98

847.44

843.50

842.31

841.86

841.71

846.80

850.22

851.23

855.19

874.02

878.75

883.29

885.80

883.96

871.14

861.61

853.47

848.74

844.86

841.12

841.13

841.55

846.85

850.75

851.06

856.34

871.78

878.21

883.65

889.72

891.97

872.75

860.74

853.89

847.35

844.67

843.62

840.91

843.27

847.19

849.34

850.89

856.13

870.37

877.09

882.34

887.94

892.10

887.85

857.87

850.75

847.87

843.86

840.82

840.63

843.61

845.72

848.04

850.85

858.63

868.88

875.43

879.26

885.01

891.38

889.20

854.83

849.93

847.05

842.68

840.91

840.74

842.38

846.02

850.21

853.11

862.96

872.85

873.31

874.48

881.21

886.69

886.12

876.66

850.51

848.09

842.86

841.13

840.60

841.33

847.76

856.00

861.08

865.22

871.33

870.25

866.55

875.01

878.69

875.19

851.81

848.94

843.65

841.44

840.53

841.23

847.71

853.63

859.49

865.06

869.94

868.66

867.45

863.30

867.58

867.16

851.42

847.64

846.47

841.58

839.77

841.60

847.68

850.45

863.65

863.34

870.61

854.99

851.96

850.00

847.74

845.33

841.16

838.52

843.10

847.57

850.51

856.71

859.69

847.69

845.15

840.04

838.55

844.14

847.29

850.32

853.72

857.30

838.14

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

截水沟

JSG0+471

1:100

图4-3

排灌沟渠平面布局图（3）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村31#图斑片区提升改造截水沟471m，沉砂池3座。

北

沉砂池

沉砂池

沉砂池
JSG0+000

图  例

沉沙池截水沟

乡村道路

乡村道路

现
状
桥

自
然
沟
道

金水河
金水河

接附近自然沟道 31
1.32

老旧梯田提升改造
31
1.32

图斑号
面积（hm²）



盛世黔图工程设计有限公司
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核 定
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校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

PSQ0+000
PSQ0+176

排水渠

（排洪沟）

1:100

图4-4

排灌沟渠平面布局图（4）

说明：

    1.本次设计在西花村鹰嘴岩片区修建排水渠（排洪沟）176m。

北

图  例

排水渠



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分
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李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

PSG0+125

PSG0+000

排水沟

1:100

图4-5

排灌沟渠平面布局图（5）

说明：

    1.本次设计在西花村64#图斑片区提升改造排水沟125m，沉沙池1座。

北

沉砂池

图  例

排水沟

接入附近

自然沟道

64
0.45

老旧梯田提升改造

64
0.45

图斑号
面积（hm²）



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

20 60 20 3535

6
0

1
0

C20混凝土

土方回填

1:0.5

1:
0.
5

开挖线开挖线

截水沟横断面设计图

1:20

图示

图4-6

截水沟横断面设计图

说明：

    1、图中尺寸单位为cm；

       2、本次设计在女儿坝村提升改造截水沟699m,其中31#图斑提升改造截水沟471m,69#图斑提升改造

截水沟228m；均采用C20混凝土浇筑，截水沟净宽0.6m，净深0.6m，壁厚0.2m。

 3、截水沟每10m设置一处伸缩缝，缝宽2cm，内嵌聚乙烯闭孔低发泡沫板。

100

土方回填



说明：

    1、图中尺寸单位为cm；

 2、本次设计在女儿坝村43#图斑提升改造排水沟189m,西花村64#图斑提升改造排水沟125m,均采用

C20混凝土浇筑。其中女儿坝村43#图斑PSG0+058-PSG0+192段排水沟净宽0.8m，净深0.8m，壁厚0.2m。

其余段排水沟净宽0.4m,净深0.4m，壁厚0.2m。

 3、排水沟每10m设置一处伸缩缝，缝宽2cm，内嵌聚乙烯闭孔低发泡沫板。

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

20 40 20 2525

4
0

1
0

C20混凝土

1:
0.
5

开挖线

1:0.5

开挖线

20 80 20 4848
8
0

1
5

C20混凝土

1:0.5

1:
0.
5

开挖线开挖线

排水沟（Ⅰ型）横断面设计图

1:20

排水沟（Ⅱ型）横断面设计图

1:20

图示

图4-7

排水沟横断面设计图

120

80

土方回填



3
0

4
0

4
0

1
0

80

PSG0+055段过路管涵横断面设计图

1:20

DN400钢筋砼管

沉砂池与过路涵管连接详图

1:40

过路管涵A-A剖面图

1:20

Ø4
01:0.25 1:

0.
25

钢筋砼管

5
0

80

134

A

A

说明：

    1、图中单位为cm；

    2、�本次设计在女儿坝村提升改造排水沟PSG0+055处（需跨路）布设过路涵管，

过路涵管采用钢筋混凝土管（Ⅰ型），管径为DN400，单根长度为3.0m。

    3、为防止上游排水沟（Ⅱ型）携带的泥沙堵塞涵管，本次设计在过路涵管

（PSG0+055）进水口布设1座沉沙池，沉砂池净长1.6m，净宽0.8m，净深1.0m，壁

厚0.2m，底板厚0.1m，池底及池壁均采用C20砼现浇；

C20混凝土

Ⅱ型排水沟

5
0

C20混凝土管床

原土

回填

原土回填

1
0
0

20

8
0

2
0

1
0

300

250

10

10
8

土方回填

1
0

砂砾石

10
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陈宝玉
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图示

图4-8

过路涵管设计图

1
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80 20

20
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80 2020

4020 20

沉沙池

排水沟（Ⅱ型）

过路涵管

20

8020 20

原有乡村道路

排水沟（Ⅰ型）

22

60

20

1:0.5

Ⅰ型排水沟



上游（截）排水沟 下游（截）排水沟

沉砂池平面图

1:40

20 200-160 20
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0
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8
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20

2
0

6
0
-
4
0

20

20 200-160 20

6
0
-
4
0

1
0

1
0

沉砂池A-A剖面图

1:40

说明：

    1、图中尺寸单位为cm；

       2、本次设计在女儿坝村截水沟（69#、31#图斑）、排水沟（43#图斑）及西花村排水沟

（64#图斑）沿线布设座沉沙池，共计7座。沉砂池净长1.6-2.0m，净宽1.0-0.8m，净深

1.0m，壁厚0.2m，底板厚0.1m，池底及池壁均采用C20砼现浇。

C20混凝土

A A
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制 图
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王亚娥
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佛坪县西河小流域

治理工程
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沉沙池设计图
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盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查
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制 图

比 例
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1:0.25
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1
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1
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M7.5浆砌石

50 122

原地面线

开挖线

30

30
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30
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M7.5浆砌石

1:
0.
25

1:40

排水渠（排洪沟）横断面设计图（1）

图示

图4-10

排水渠（排洪沟）横断面

设计图（1）

说明：

             1、图中尺寸单位为cm；

       2、本次设计在女儿坝村69#图斑片区提升改造排水渠（排洪沟）311m，侧墙均采用M7.5浆砌石砌筑，墙身高1.4m，基础

埋深1.0m，墙顶宽0.5m，底板铺设20cm厚C20混凝土，迎水面坡比1:0.25，背水侧铅直。

            3、每10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞聚乙烯低发闭孔泡沫板；

       4、墙身安装φ75PVC排水管，排水孔进口设反滤包，采用土工布包裹，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m,梅花状布设；

     5、其他未尽事宜严格按照相关规范执行。

2cm厚M10水

泥砂浆抹面

土方回填

C20混凝土

1:0.5

土方夯填

1:
0.
5

土方夯填

开挖线

Φ75PVC管 

2
0

Φ75PVC管 

Φ75PVC管 

8
0

Φ75PVC管 



盛世黔图工程设计有限公司
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M7.5浆砌石

图4-11

图示

说明：

             1、图中尺寸单位为cm；

       2、本次设计在西花村鹰嘴岩修建排水渠（排洪沟）176m，侧墙均采用M7.5浆砌石砌筑，墙身高1.6m，基础埋深1.0m，墙

顶宽0.5m，底板铺设20cm厚C20混凝土，迎水面坡比1:0.25，背水侧铅直。

            3、每10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝内填塞聚乙烯低发闭孔泡沫板；

       4、墙身安装φ75PVC排水管，排水孔进口设反滤包，采用土工布包裹，水平方向间距2m,垂直方向间距0.8m,梅花状布设；

     5、其他未尽事宜严格按照相关规范执行。

2cm厚M10水

泥砂浆抹面

土方回填

C20混凝土

1:0.5

土方夯填

开挖线

1:
0.
5

土方夯填

开挖线

1:40

排水渠（排洪沟）横断面设计图（2）

排水渠（排洪沟）横断面

设计图（2）

Φ75PVC管 

Φ75PVC管 

Φ75PVC管 

Φ75PVC管 

3
0

20
8
0



879.73 893.20 899.08 914.69 918.12 912.80 907.81 901.28 903.61 909.91 908.46 904.27 904.65

880.89 890.27 895.51 908.44 915.58 911.16 903.81 897.56 905.89 906.84 901.88 900.22 910.02

879.72 885.52 895.25 898.94 895.82 892.79 895.48 903.09 903.52 903.74 896.66 897.26 909.86

880.04 886.49 890.56 890.00 889.55 892.80 898.97 901.50 902.71 899.16 894.01 895.62 904.97

879.68 886.09 888.34 885.86 887.81 891.34 893.64 894.18 897.32 893.51 893.84 893.36 905.15

879.24 885.52 886.89 885.13 887.86 891.33 892.93 892.95 893.01 891.16 890.65 898.97 909.65

878.03 884.10 882.14 885.24 891.45 892.95 892.95 892.93 888.47 888.06 893.65 907.47 911.60

876.06 878.58 879.95 885.36 892.04 892.45 890.33 888.43 888.44 890.17 892.60 911.09 911.50

869.03 873.57 877.44 882.68 886.98 887.68 886.70 886.66 884.66 893.58 905.76 911.45 913.62

砖

砖

砖

盛世黔图工程设计有限公司
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制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

4#生产道路
（B=2.5m）

K0+000

K0+136

1:200

图5-1

生产道路平面布局图（1）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村19#图斑片区提升改造生产道路136m。

接现状道路

北

图  例

生产道路

乡
村
道
路

乡
村
道
路

19
3.12

老旧梯田提升改造

19
3.12

图斑号
面积（hm²）



855.33 855.04 857.29 858.68 859.64 862.02 862.31 867.61 874.08 879.23 886.95 891.93 905.77

854.87 854.73 855.49 857.87 859.52 867.12 872.77 877.11 880.07 885.70 890.63 900.47 908.82

855.10 855.20 854.26 857.95 867.36 874.38 877.07 879.32 879.59 882.32 884.20 896.67 897.33

855.07 853.90 858.89 857.94 871.47 873.03 870.12 872.03 869.81 871.81 873.31 875.45 881.74

852.59 854.39 854.39 857.85 868.54 864.93 863.90 867.05 867.87 870.51 873.79 875.96 878.75

855.57 855.46 854.25 857.75 860.20 860.77 863.93 867.09 867.57 869.08 873.95 875.42 881.12

854.40 854.24 854.21 857.56 859.94 861.90 875.02 881.20 888.82 888.17 893.73 885.06 879.73

854.39 854.24 854.28 857.56 874.19 862.78 877.17 889.73 893.72 894.63 890.76 882.10

855.83 855.79 857.02 879.96 882.11 879.65 874.72 893.19 895.47 893.13 885.32

砖

砖

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

K0+000

K0+130

5#生产道路
（B=2.5m）

1:200

图5-2

生产道路平面布局图（2）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村47图斑片区提升改造生产道路130m。

接现状道路

北

乡
村
道
路

乡村道路

乡
村
道
路

47
0.28

图  例

生产道路

老旧梯田提升改造

47
0.28

图斑号
面积（hm²）



833.02 833.66 833.31 832.90 832.26 832.01 831.76 832.15 831.37 830.42 825.36 822.81

834.04 833.53 833.34 832.90 832.25 832.01 831.80 831.89 832.28 830.31 826.70 823.28

834.79 833.65 833.29 832.85 832.23 831.85 832.81 832.49 830.46 830.35 826.51 823.44

842.50 837.87 836.27 835.52 832.34 831.50 833.87 833.01 830.46 830.10 828.07 825.38

848.87 853.74 845.46 839.72 836.42 833.52 832.09 831.37 830.40 830.13 828.24 828.37

884.69 872.41 866.15 851.28 846.06 840.06 836.00 834.60 831.56 831.56 831.59 828.59

902.04 881.03 877.35 872.35 858.61 851.15 840.82 837.29 836.08 831.71 831.74 829.43

910.44 898.35 898.68 892.67 879.21 867.77 857.83 843.40 839.45 835.77 831.61 828.23

910.91 914.72 900.93 895.29 889.02 879.17 862.91 854.84 846.36 844.24 832.12 829.21

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

6#生产道路
（B=2.5m）

K0+152

K0+000

1:200

图5-3

生产道路平面布局图（3）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村70#图斑片区提升改造生产道路152m。

接现状道路

北

乡
村
道
路

70
1.34

图  例

生产道路

老旧梯田提升改造

70
1.34

图斑号
面积（hm²）



938.24 928.94 921.16 920.29 923.65 923.48 907.34 909.27 909.44 911.21 923.98 929.99 930.96

928.66 922.34 914.76 914.06 923.72 921.56 912.44 914.92 908.28 916.34 927.86 931.19 934.75

923.94 907.46 910.28 906.19 907.84 907.61 908.27 911.79 907.29 916.47 924.37 924.22 929.37

907.38 904.64 902.62 902.39 902.86 902.73 902.72 903.43 903.74 904.35 906.00 908.26 927.03

901.92 901.84 901.35 900.24 900.36 900.25 902.73 902.83 901.70 902.55 903.97 911.81 919.24

901.89 900.01 899.94 900.34 899.80 900.40 900.40 901.97 899.52 900.85 901.23 904.72 912.88

896.96 896.59 896.63 897.37 897.03 897.32 899.06 899.90 899.17 899.94 899.67 901.06 909.75

896.21 896.10 895.16 896.11 895.24 895.62 896.06 896.88 898.03 898.67 899.02 903.01 907.07

891.51 891.16 891.90 894.36 893.88 893.34 893.81 894.00 896.47 898.04 900.91 908.44 906.77

890.19 890.43 890.38 890.21 889.97 889.44 889.21 892.98 893.01 895.57 904.15 911.03 905.91

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

7#生产道路
（B=2.5m）

K0+000

K0+149

1:200

图5-4

生产道路平面布局图（4）

说明：

    1.本次设计在女儿坝村34#图斑片区提升改造生产道路149m。

接现状道路

北

乡
村
道
路

34
0.88

图  例

生产道路

老旧梯田提升改造

34
0.88

图斑号
面积（hm²）



751.49 752.88 755.26 758.72 757.02 752.46 750.40 748.27 748.04 747.68 747.42 747.63 748.22 743.55 743.02 743.01 742.99 742.55 742.48 742.24 742.13 745.35 746.13 746.16 748.34 745.92 742.36 740.45 740.28

755.29 749.43 752.01 750.78 750.48 750.41 750.42 748.83 748.96 746.40 744.43 743.53 743.06 743.09 743.00 742.61 742.72 742.65 746.78 747.74 748.23 751.91 752.83 752.84 752.67 749.35 745.63 741.71 740.03

756.33 755.41 750.55 750.75 749.70 748.78 746.23 744.83 744.46 744.46 744.02 743.82 743.06 742.77 742.95 744.78 748.56 750.50 752.59 753.81 753.74 753.74 752.80 753.88 752.70 749.37 746.32 742.21 740.90

755.01 754.52 752.63 747.58 746.12 745.53 745.17 744.64 744.77 744.00 743.53 743.28 743.03 748.12 750.96 754.48 754.24 754.46 753.73 753.74 753.74 753.70 753.39 752.84 751.23 749.59 746.32 744.56 741.39

751.09 749.05 746.95 746.86 745.75 745.26 745.52 745.08 744.80 744.15 744.09 753.11 754.71 756.04 757.67 757.56 756.86 756.83 757.08 755.74 753.69 753.67 753.78 752.76 751.15 751.12 747.58 744.43 741.29

747.73 747.35 746.84 746.33 746.05 745.60 745.24 745.57 745.00 749.15 754.52 758.85 759.82 760.38 758.65 758.88 758.97 759.06 757.97 757.30 756.37 753.75 753.67 751.21 751.14 751.19 747.57 745.58 744.37

747.44 747.28 746.21 746.18 746.15 746.64 746.37 747.54 749.81 755.69 758.23 760.69 761.17 761.14 761.33 760.18 760.29 760.24 759.66 758.97 758.10 755.67 753.73 753.72 751.12 749.38 749.39 745.56 743.87

747.34 746.75 746.24 746.39 746.09 745.86 750.12 754.89 756.86 760.32 761.02 762.86 765.52 768.63 768.41 762.94 762.47 763.07 761.62 760.54 760.41 757.70 755.86 753.69 751.18 750.90 749.34 746.15 743.43

747.07 746.00 746.70 748.30 752.45 755.63 759.15 762.21 758.47 763.40 764.39 767.00 769.05 769.94 769.49 770.32 767.03 764.39 763.94 762.48 761.56 759.43 758.16 753.72 754.29 751.17 749.35 746.46 743.23

746.83 749.37 754.27 757.18 764.95 773.31 768.99 762.52 762.21 764.33 767.94 778.27 781.28 779.42 775.45 771.16 768.31 767.73 767.40 765.53 763.96 761.33 759.84 754.81 753.73 753.73 751.20 749.09 743.78

750.28 755.72 766.88 780.40 780.62 781.41 781.29 776.11 764.98 766.41 771.55 779.15 785.12 788.23 780.48 774.62 768.95 773.55 770.35 767.79 765.01 765.45 760.80 758.65 753.81 753.74 752.21 751.18 744.02

755.40 766.41 782.24 786.94 792.67 790.55 784.27 777.66 769.23 769.89 778.42 782.21 790.91 790.27 789.10 781.41 772.29 771.90 772.74 771.69 767.58 765.55 761.71 759.57 757.87 756.60 753.71 751.22 746.57

762.96 767.71 776.95 782.53 783.82 783.17 781.97 779.47 774.74 774.85 778.77 788.05 791.37 791.71 793.88 789.93 783.93 782.39 780.52 773.98 767.90 764.59 763.17 761.67 759.92 759.12 757.32 753.76 748.87

769.24 769.07 771.20 773.46 774.98 775.66 776.14 776.20 775.02 775.01 779.35 784.51 788.05 790.85 793.91 794.86 792.48 789.37 783.66 777.53 768.17 767.89 765.60 764.84 764.33 764.14 757.53 757.51 750.20

767.63 768.69 773.30 774.27 775.86 785.33 791.83 794.13 796.15 798.66 791.88 785.25 777.95 771.95 771.85 770.67 766.71 764.28 761.80 757.41 752.95

798.73 797.91 793.07 781.49 779.61 774.83 771.32 765.62 764.40 764.07 758.05 755.69

792.35 797.74 802.07 783.89 780.86 775.56 769.41 764.94 768.07 764.67 762.81 763.67

787.63 787.76 785.85 781.53 778.08 769.41 761.00 764.69 769.01 764.66 763.55

782.87 784.70 780.33 779.46 771.81 777.22 774.73 771.83 769.86 763.46

779.00 776.79 774.96 776.25 784.94 780.86 778.50 775.75 775.52 769.26

776.10 781.38 791.58 782.76 781.19 779.48 777.87 768.53

785.33 792.26 788.19 783.55 774.37 762.73

砖

砖

砖

砖

砖

砖
砖

砖

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

K0+000

8#生产道路
（B=2.5m）

K0+227

K0+508

K0+230

1:300

图5-5

生产道路平面布局图（5）

说明：

    1.本次设计在西花村村委会对面提升改造生产道路505m。

北

现
状
桥

乡
村
道
路

乡村道路

金水河

图  例

生产道路



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

9#生产道路
（B=2.5m）

K0+117

K0+000

1:100

图5-6

生产道路平面布局图（6）

说明：

    1.本次设计在西花村53#图斑改造提升生产道路117m。

北

53
0.42

图  例

生产道路

老旧梯田提升改造

53
0.42

图斑号
面积（hm²）



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

原地面线

原土回填

田面 田面

200

10

1:40

生产道路横断面设计图

说明：

             1、图中尺寸单位为cm；

    2、本次设计在女儿坝村、西花村提升改造2000m生产道路，其中女儿坝村提升改造生产道路1378m，西花村提升改造生产

道路622m,路面宽度2.0m，均采用土质路面。

图示

图5-7

生产道路横断面设计图

2% 2%
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盛世黔图工程设计有限公司
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核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

1:150

图6-1

女儿坝村沙坝段护地坎

（疏溪固堤)平面布局图

北

说明：

    1、图中高程和桩号单位均以m计；

    2、本图坐标系统采用国家2000大地坐标系；

    3、本次设计在女儿坝村沙坝新建护地坎(疏溪固堤)270m；

    4、未尽事宜严格遵守相关规范。 图  例

护地坎（疏溪固堤）现状水面线

沙坝段L0+000-L0+276护地坎（疏溪固堤）轴线平面放样定位表
点 号 X Y

Z1 3711830.705 476656.958

Z2 3711812.358 476699.519

Z3 3711812.459 476703.196

Z4 3711812.671 476708.790

Z5 3711787.382 476745.531

Z6

3711746.859 476771.291Z7

3711723.394 476814.303Z8

3711704.407 476858.322Z9

3711764.683 476758.446

线段类型

弧线

直线

弧线

直线

弧线

直线

直线

段间长度

53

6

51

32

21

54

53

转弯半径

85.96 3711901.168 476678.348

3711755.106 476726.628

3711842.691 476769.112

80.72

91.34

转弯中心点X 转弯中心点Y

谷  坊

乡村道路

乡
村
道
路

乡村道路

耕地范围
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设计洪水位高程

设计堤顶高程
高程（m）
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沙坝段L0+000-L0+276护地坎(疏溪固堤)纵断面图
横向比例 1:1000,纵向比例 1:300

说明：

1.图中桩号单位以km+m计，高程以m计。

盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

图示

图6-2

女儿坝村沙坝段护地坎（疏

溪固堤）纵断面设计图



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

图示

图6-3

女儿坝村沙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（1）
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说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村沙坝新建护地坎270m，采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8-1.0m，呈梅花状布置，排水管坡比不小

于2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。

现状道路

现状道路

Φ75PVC管 

80



盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD

核 定

审 查

校 核

设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号

李  军

余  斌

陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

图示

图6-4

女儿坝村沙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（2）
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说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村沙坝新建护地坎270m，采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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盛世黔图工程设计有限公司
SHENGSHI QIANTU ENGINGEERING DESIGN CO.,LTD
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制 图
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设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分
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佛坪县西河小流域
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图示

图6-5

女儿坝村沙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（3）

60

1
82

10
0

30

1:0.3

M7.5浆砌石

1:
0.
5

砂砾石回填

50

开挖线

原地面线

2cm厚M10砂浆抹面

定位线

1:0.3

5
0

砂砾石夯填

0.1:1

深弘点高程1003.84

基础底高程1002.84

145

L0+223
1:100

DM5

十年一遇洪水位高程1005.06

堤顶高程1005.66

耕地

60

1
93

10
0

30

1:0.3

M7.5浆砌石

1:
0.
5

砂砾石回填

50

开挖线

原地面线

2cm厚M10砂浆抹面

定位线

1:0.3

砂砾石夯填

0.1:1

深弘点高程1000.94

十年一遇洪水位高程1002.27

堤顶高程1002.87

基础底高程999.94

148

L0+276
1:100

DM6
耕地

说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村沙坝新建护地坎270m，采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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盛世黔图工程设计有限公司
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校 核
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制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号
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陈宝玉

王亚娥

陈宝玉

佛坪县西河小流域

治理工程

1:150

图6-6

北

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤)平面布局图（1）

说明：

    1、图中高程和桩号单位均以m计；

    2、本图坐标系统采用国家2000大地坐标系；

    3、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎（疏溪固堤）730m，其中左岸新建护地坎

（疏溪固堤）475m,右岸新建护地坎（疏溪固堤）255m；

    4、未尽事宜严格遵守相关规范。

点 号 X Y

Z1 3711417.792 477203.785

Z2 3711386.048 477239.181

Z3

3711340.313 477255.297Z4

3711304.692 477285.413Z5

3711284.847 477330.019Z6

3711273.407 477346.428

Z7

3711271.428 477350.667
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3711255.282 477373.596
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3711348.699 477252.582
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线段类型

弧线

弧线

弧线

弧线
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7

16

转弯半径

91.26 3711314.096 477216.268

3711401.431 477271.656

3711231.321 477345.266

3711229.631 477331.462

95.19

54.21

58.46

转弯中心点X 转弯中心点Y

弧线

直线 9

33

112.34 3711289.116 477242.356

106.34 3711381.165 477311.241

75.86 3711203.514 477363.551

庙坝段L0+000-L0+270护地坎(疏溪固堤)轴线平面放样定位表

点 号 X Y

Y1 3711406.282 477198.975

Y2 3711379.778 477225.536

Y3 3711331.273 477241.050

Y4 3711320.195 477239.898

线段类型

弧线

直线

段间长度

43

56

转弯半径

89.34 3711303.241 477209.348

转弯中心点X 转弯中心点Y

弧线 13 49.21 3711248.391 477254.167

庙坝段R0+000-R0+112护地坎(疏溪固堤)轴线平面放样定位表 图  例

护地坎（疏溪固堤）现状水面线

谷  坊 耕地范围

乡
村
道
路

乡
村
道
路

乡村道路
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核 定
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设 计

制 图

比 例

设计证书

   施工图 设 计

   水  保 部 分

A152011830 图 号
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陈宝玉
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佛坪县西河小流域

治理工程
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图6-7

北

说明：

    1、图中高程和桩号单位均以m计；

    2、本图坐标系统采用国家2000大地坐标系；

    3、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎（疏溪固堤）730m，其中左岸新建护地坎

（疏溪固堤）475m,右岸新建护地坎（疏溪固堤）255m；

    4、未尽事宜严格遵守相关规范。

点 号 X Y

Z11 3711208.699 477396.907

Z12

3711189.320 477432.059Z13

3711185.474 477462.572Z14

3711185.026 477467.719Z15

3711157.742 477525.923Z16

3711116.057 477560.954

3711191.043 477421.864

Z17

线段类型

弧线

直线

直线

弧线

段间长度

31

17

6
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转弯半径

75.31 3711276.745 477411.561

3711031.196 477546.310105.87

转弯中心点X 转弯中心点Y

弧线 35 96.71 3711281.211 477456.631

庙坝段L0+270-L0+550护地坎(疏溪固堤)轴线平面放样定位表

点 号 X Y

Y5 3711187.713 477395.532

Y6 3711177.040 477430.022

Y7 3711168.545 477456.391

Y8 3711165.394 477458.152

Y9 3711144.925 477506.611

Y10 3711145.020 477521.360

Y11 3711110.447 477550.363

线段类型

弧线

弧线

弧线
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段间长度
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转弯半径
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3711027.361 477536.41999.11

转弯中心点X 转弯中心点Y

直线 5

87.45 3711091.116 477242.356

56.21 3711088.165 477516.132

庙坝段R0+344-R0+544护地坎(疏溪固堤)轴线平面放样定位表

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤)平面布局图（1）

图  例

护地坎（疏溪固堤）现状水面线

谷  坊 耕地范围

乡
村
道
路

乡村道路
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庙坝段L0+000-L0+270护地坎纵断面图
横向比例 1:1000,纵向比例 1:300

说明：

1.图中桩号单位以km+m计，高程以m计。
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图示

图6-8

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）纵断面设计图（1）
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庙坝段L0+270-L0+417护地坎纵断面图
横向比例 1:1000,纵向比例 1:300

说明：

1.图中桩号单位以km+m计，高程以m计。
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庙坝段L0+487-L0+550护地坎纵断面图
横向比例 1:1000,纵向比例 1:300
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图6-9

图示

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）纵断面设计图（2）
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说明：

1.图中桩号单位以km+m计，高程以m计。
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庙坝段R0+344-R0+420护地坎纵断面图
横向比例 1:1000,纵向比例 1:300
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图6-10

图示

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）纵断面设计图（3）



里程桩号
R0

+4
77

深泓点高程

设计基础底高程

设计洪水位高程

设计堤顶高程

横断面号 起
点

DM
11

R
0+

5
5
0

9
35

.7
8

9
35

.
18

93
3.

4
7

93
2.

47

936

938

940

942

934

设计基础底高程

深泓点高程

设计洪水位高程

设计堤顶高程
高程（m）

932

9
38

.1
4

9
37

.
54

93
6.

3
8

93
5.

38

930

944

928

926

924

922

920

918

庙坝段R0+477-R0+550护地坎纵断面图
横向比例 1:1000,纵向比例 1:300
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说明：

1.图中桩号单位以km+m计，高程以m计。
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图6-11

图示

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）纵断面设计图（4）
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图示

图6-12

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（1）
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说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎730m，其中左岸新建护地坎475m，右岸新建护地坎255m。采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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图6-13
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女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（2）

耕地耕地

耕地

说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎730m，其中左岸新建护地坎475m，右岸新建护地坎255m。采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（3）
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说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎730m，其中左岸新建护地坎475m，右岸新建护地坎255m。采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（4）

耕地

耕地

耕地

说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎730m，其中左岸新建护地坎475m，右岸新建护地坎255m。采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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砂砾石回填

开挖线

女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（5）

耕地

耕地

耕地

耕地

说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎730m，其中左岸新建护地坎475m，右岸新建护地坎255m。采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距0.8-1.0m，呈梅花状布置，排水管坡比不小

于2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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女儿坝村庙坝段护地坎（疏

溪固堤）横断面设计图（6）

耕地

说明：

    1、图中高程单位以m计，其余尺寸单位均以cm计；

       2、本次设计在女儿坝村庙坝新建护地坎730m，其中左岸新建护地坎475m，右岸新建护地坎255m。采用M7.5浆砌石砌筑，顶宽0.6m， 临水侧坡比1:0.30，背水侧铅直；

 3、护地坎纵向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽2cm，内置聚乙烯闭孔低发泡沫板；在墙身安装φ75PVC排水管，水平方向间距2m，垂直方向间距1.0m，呈梅花状布置，排水管坡比不小于

2%，在排水管内端设置砂石反滤包。

       4、未尽事宜应按照《堤防工程设计规范》GB 50286－2013及《堤防工程施工规范》SL/T 260-2025严格执行，且应严格遵守相关规范。

 5、本工程未做地勘工作，施工过程中开挖如遇软弱地基请及时与设计单位联系沟通。
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谷坊设计图
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说明：

    1、图中尺寸单位以cm计；

    2、本次设计在女儿坝村沙坝段及庙坝段护地坎沿线布设4座谷坊，其中沙坝段1座，庙坝段3座。谷坊迎水面直立，背水面坡比1:1，采用M7.5浆砌石砌筑，M10水

泥砂浆抹面，在谷坊顶部设置溢流口（净宽0.5m，净深0.3m），谷坊具体位置根据现场实际地形情况可做适当调整；

    3、谷坊施工前，应对右岸山坡覆盖层及风化岩层进行剥离，确保谷坊右端与山体衔接牢固，具体施工以实际情况为准。
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坡面分布图

1:50

平面分布图

说明：

     1.图中尺寸单位均以cm计;

     2.本次主要对项目区疏林地进行补植，补植面积88.30h㎡，其中女儿坝

村补植面积61.49h㎡，西花村补植面积26.81h㎡，补植苗木选择侧柏，采用穴

状整地，穴径50cm×穴深50cm，株行距为10m*10m，补植密度100株/h㎡,

种植密度及需苗量

林 种

疏林补植

树种 株行距(m) 规格及等级 种植方式

植 苗

苗木量(株)

苗高0.5m10*10 8830

补植面积（h㎡）

88.30 侧柏

疏林补植工程量表

村名 补植面积（hm²） 苗木量（株）

6149女儿坝村 61.49

  西花村 268126.81

1:50

合计 883088.30

图示
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疏林补植设计图

穴状整地剖面图
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封禁治理工程量表
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封禁管理制度
�а�、禁→൘封禁治理区޵ҡ⸽┕Հ᷇ᵘ、⇱ൿᒬᵘ઼⹤ൿ水土

保持设施�

   �Ҽ�、н߶൘封禁区޵ᔰ㦂、ҡᔰኡਆ⸣、ਆ土�

   �й�、н߶൘封ኡ㛢᷇区᭮޵⢗、⸽᷍、采㦟ᶀ�
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㜲、᥆、ᦞṩ࢕ṁⳞ、᥆ṁ㧎�

   �ӄ�、ѕ禁᫵㠚઼〫ࣘᦏൿ封禁管ᣔ标志设施:

。᭮ึ⛩ҡึҡᔳඳ൮、〭⢙，Ḥ㥹、㋚土ᓄ定قѕ禁ҡ、�ޝ�   

佛坪县西河小流域治理工程

封禁牌
佛坪县水土保持工֌ㄉ

Ҽ0Ҽޝᒤ;;ᴸ

15
0

50

亴埋区 亴埋区

说明：

    1.图中长度单位为cm；

    2.采用反光标志牌，表面喷涂金属氟碳漆，标志牌正面绘制水土保持标识，印刷项

目名称等，反面写上有关封禁管理制度；

    3.本项目区共计设计封禁标志牌2个，标志牌方管基础为长40cm、宽40cm、埋深
50cm。

封禁标志牌设计图

1:20

2mm厚镀锌钢板 2mm厚镀锌钢板

C20混凝土 C20混凝土

5mm厚镀锌方管
60*40mm

5mm厚镀锌方管
60*40mm

40

图示

图9

封禁标牌设计图
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