

西咸新区秦汉新城

陕西省西咸新区秦汉新城管委会合同

编号: QH(2025491-84)055

合同名称: 秦汉新城渭河河道水毁修复工程施工
工结算审核

甲方: 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会

乙方: 东方正博项目管理有限公司

签订时间: 20 25 年 12 月 25 日

签订地点: _____



秦汉新城政府投资项目评审协议

基本情况	甲方（委托方）	乙方（受托方）
单位名称	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	东方正博项目管理有限公司
单位地址	兰池大道中段	西安市雁塔区科技三路融城云谷C座
联系人及电话	王工 33185412	马阿妮 13720734491
评审项目	秦汉新城渭河河道水毁修复工程施工结算审核	
合同金额	170100.00 元（估算）（大写：壹拾柒万零壹佰元整）	
评审内容	本工程治理范围共加固修复 38 个坝垛，加固工程总长 3.26km，其中：长兴控导工程加固坝垛 18 座（坝号 88#-105#），工程长度 1.915km；店上工程加固控导坝垛 1 座（10#）、险工坝垛 4 座（11#-14#），工程长度 0.425km；大寨险工工程加固坝垛 15 座（1#-15#），工程长度 0.92km。 评审类型：结算评审； 送审金额：5970.01 万元	
评审依据	1、国家及省、市相关法律法规、条例、标准、定额和工程技术规范等； 2、项目立项、批复、设计图纸、招投标文件，合同条款等； 3、有关的价格信息、同类项目造价指标及其他相关市场价格信息； 4、评审所需的其它资料依据。	
时限要求	1、乙方应在自接到甲方齐全资料 60 个工作日内完成审核初稿，对账工作完成 15 个工作日内提交评审报告； 2、因实际情况，需要延期的，应书面征得甲方同意。	
甲方义务	1、负责督促建设单位提供评审所需资料，组织协调相关单位参与评审； 2、组织乙方进行现场踏勘、调查、核定等工作； 3、负责与项目管理单位的联络、沟通、评审结论意见的征求； 4、造价咨询完成并出具报告经甲方确认后，支付乙方评审费用； 5、结算/变更签证：审定结果核减率在 5%（含 5%）以内的，审核基本收费和效益收费全部由委托人承担、审定结果核减率超过 5%（不含 5%）的，按照承诺书约定执行。	



乙方义务	1、执行国家有关政府投资评审的规定及操作规程； 2、执行《建设工程工程量清单计价规范》和《陕西省建设工程工程量清单计价规则》；参照执行财政部《财政投资评审管理暂行规定》、《财政投资项目评审操作规程》、陕西省财政厅《陕西省财政投资评审管理暂行规定》等，遵循财政投资评审人员职业道德规范，遵守评审工作纪律； 3、根据项目审查内容和要求，向甲方提供审查人员名单及分工，经甲方确认后项目进行的具体评审，接受甲方对评审业务的监督； 4、在项目审查过程中应坚持客观、公正、科学的原则，依法进行各项评审工作。对于审查中存在的问题和进展情况要及时向甲方报告。接受甲方复审，及时答复有关问题； 5、配合甲方收集评审资料，参与评审结论的意见征求等相关工作； 6、在约定时间内完成评审工作，出具真实、客观、公正的评审报告，对出具的评审报告及结论的真实性、合法性、准确性负永久法律责任。
评审费用标准	1、审核咨询费由基本审核费与审核效益费两部分组成：基本费取费基数为送审金额，效益费取费基数为实际审减(增)额； 2、基本费费率为 1.85%，效益费率为 2.00%。
违约责任	1、甲方不能按时提供资料时，评审期限顺延； 2、乙方不得和送审单位、施工单位私自联系，因私自联系造成影响的，视严重程度扣除相应的评审费用（扣完为止），情节严重的，甲方有权随时解除本合同并不支付任何费用，并要求乙方按本合同总价款 20%支付违约金。 3、乙方因提供不真实的评审报告对甲方造成损失的，应按本合同总价款 20%支付违约金，并要求乙方支付全部经济损失。 4、乙方逾期交付成果资料，应每日按合同金额 1%向甲方支付违约金，乙方逾期交付评审协议在 7 个自然日内，甲方可要求乙方每日按合同金额 1%支付违约金，若超过 7 个自然日，甲方有权单方解除合同。。 5、乙方在履行本合同时，因违约或失职，给甲方造成的经济损失，应当全部赔偿。乙方应当保证审核报告精确，经复核、审计、检查误差率超过 5%（不含 5%），扣除当次审核服务费 50%；误差率超过 10%以上的扣除全部审核服务费。
争议解决	协议履行中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院诉讼，甲乙双方在合同首部约定的联系方式、地点同时作为发生争议时的司法送达地址。
其它事项	1、本协议从签订之日起生效，项目评审完成后评审费结清后终止； 2、本协议一式 5 份，甲方 3 份，乙方 2 份。
甲方（盖章）	乙方（盖章）
负责人或授权代表	法人代表或授权委托人
经办人：	经办人：
年 月 日	年 月 日

