

工程合同书

甲方（全称）：陕西省戏曲研究院

乙方（全称）：陕西兴源嘉建筑装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

施工项目名称：秦腔非遗传承排练场提升改造木地板刷漆及部分更换

施工项目地点：陕西省戏曲研究院

施工项目内容：见预算单

二、组成合同的文件

1、本工程合同书

2、工程预算书报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

三、工程承包范围

承包范围：按工程预算报价单、及现场实际情况施工。包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。

四、合同工期

开工日期：2025年9月29日

竣工日期: 2025年10月19日

五、质量标准: 合格。

六、合同价(含税)

合同总价金额(大写): 壹拾肆万伍仟叁佰壹拾伍元整(人民币 145315元)

七、付款方式

待工程完工后,经甲乙双方验收合格,一次性付清。

户 名陕西兴源嘉建筑装饰工程有限公司

开户行:工行西安纺织城支行,账号 3700024309200234446

八、甲方向乙方承诺按照合同约定支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、施工安全由乙方负责。

十、此合同一式肆份,甲方叁乙方壹份签字盖章有效。

甲方(签章):

联系电话: 81863434

乙方(签章):

联系电话: 13712011807

2025年9月28日

2025年9月28日



陕西省戏曲研究院工程

预 (决) 算 表



序 列	编 号	项 目 名 称	单 位	数 量	单 价	合 计	材 料 及 工 艺 说 明
一		基础工程					
1、		木地板原油漆打磨	m ²	1320.00	15	19800.00	
2、		木地板原子灰修补	m ²	1320.00	9	11880.00	
3、		木地板底漆涂刷	m ²	1320.00	25	33000.00	
4、		木地板面漆涂刷	m ²	1320.00	35	46200.00	
5、		木地板部分更换	m ²	32.27	390	12583.35	
		小 计				123463.35	
二		工程直接费				123463.35	
三		工程管理费				12346.34	工程直接费×10%
四		不含税工程总造价				135809.69	工程价合计+管理费
		税金				9506.68	工程费×7%
		合计				145315.00	
1							
2							